"HIDROPROJEKT - ING" Revizija Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

GLAVNI PROJEKT

Projektant: Direktor:

SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad. Dragutin Miheléi¢, dipl. ing. grad.

Zagreb, studeni 2012. godine

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.1
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) ~ 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)
Gradevinski projekt

A.2 SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

A OPCI DIO

Al Naslovna stranica

A.2 Sadrzaj glavnog projekta

A.3 Izvadak iz sudskog registra

A.4 Imenovanje projektanta

A5 Potvrda o upisu projektanta u Imenik ovlastenih inZzenjera
A.6 Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim zakonima i propisima
A7 Lokacijska dozvola i posebni uvjeti

A.8 Procjena trodkova gradnje

B TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI DIO

B.1 Tehnicki opis

B.1.1 Opcenito

B.1.2  Koncepcija tehni¢kog rijeSenja

B.1.2.1 Postojecée stanje odvodnje oborinskih voda

B.1.2.2 Osnovna koncepcija odvodnje oborinskih voda

B.1.2.3 ProciScavanje oborinskih voda

B.1.2.4 Sustav odvodnje Sipéine

B.1.2.5 Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici; 1l faza

B.1.2.6 Opis gradevina

B.1.3  Gravitacijski kanali

B.1.3.1 Trase gravitacijskih kanala

B.1.3.2 Niveleta gravitacijskih kanala

B.1.3.3 Izvedba gravitacijskih kanala

B.1.3.4 Objekti na trasama gravitacijskih kanala (revizijska okna)

B.1.4 Krizanja i paralelno vodenje kanala s postojeCim komunalnim instalacijama
B.1.5 Krizanja i paralelno vodenje kanala s prometnicama

B.1.6  Uskladenost glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima
B.1.7 Popis katastarskih ¢estica na kojima se nalazi planirana gradevina

B.1.8  ZavrSne napomene

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.2
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/3



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

B.2 Podaci o geotehnic¢kim i drugim istraznim radovima

B.3 Tehnicki proracun

B.3.1 Kanal u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.3.2  Hidraulicka shema

B.4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

B.4.1 Dokazivanje uporabljivosti

B.4.2  Tekuée kontrole (obavlja izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inZenjera)
B.4.3  Kontrolna ispitivanja (obavlja ovlastena institucija uz prisustvo nadzornog inZenjera)

B.5 Posebni uvjeti gradnje

B.5.1 Opcenito

B.6 Postupanje s otpadom

B.7 Zastita od pozara

B.7.1 Opcenito

B.7.2  Prikaz predvidenih mjera zastite od poZara
B.8 Zastita na radu

B.8.1 Opcenito

B.8.2 Mijere zastite na radu

B.9 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine
B.9.1 Vijek uporabe gradevine

B.9.2  Uvjeti za odrzavanje gradevine

B.10  Troskovnik projektiranih radova

B.10.1 Opcenite napomene

B.10.2 TroSkovnik kanala
B.10.3 Rekapitulacija

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.2
Dubrovnika oznaka projekta: struke:
1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 2/3
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f "HIDROPROJEKT - ING" Revizija:
O

Sifra:
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C TEHNICKI DIO - GRAFICKI DIO
C.l Pregledna situacija, mj. 1 : 25 000
C.2 Situacije, mj. 1: 5 000
C.2.1. Situacija na hrvatskoj osnovnoj karti
C.2.2. Situacija na digitalnoj ortofoto karti
C.3 Izvedbena situacija, mj. 1 : 500
C4 Uzduzni profil, mj. 1 : 100/1 000
C5 Tipsko revizijsko okno, mj. 1 : 25
C.6 Krizanje kanalizacijskog kolektora s elektrorenergetskim kabelom
C.7 Krizanje kanalizacijskog kolektora s postoje¢im cjevovodom
C.8 Normalni profil rova
C.9 Prikaz prometnog rieSenja privremene regulacije prometa za vrijeme gradenja

Direktor:

Dragutin Miheléi¢, dipl. ing. grad.

Zagreb, studeni 2012.
Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.2
Dubrovnika oznaka projekta: struke:
1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 3/3
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"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

A.3 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Zagreb, studeni 2012.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.3
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

080017853
OIB:

07963942338
TVRTKA:

1 HIDROPROJEKT-ING, projektiranje d.o.o.

1 HIDROPROJEKT-ING, d.o.o0.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb, Grad Zagreb
Draskoviéeva 35/1

PRAVNI OBLIK:

1 drudtvo s ogranienom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kué¢.

1 74.3 - Tehni&ko ispitivanje i analiza

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 * - zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u
vanjskotrgovinskom prometu

1 - gradenije, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 - izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za hidrotehnicke gradevine
i za gradevine prometne infrastrukture

1 % - medunarodno otpremnistvo

1 * - izvodenije investicijskih radova u inozemstvu

1 - pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pica i napitaka i
pruzanje usluga smjestaja

1 # - pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu
( u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.
) i opskrba tom hranom (catering)

5 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

5 % - kupnja i prodaja robe

5 = - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem 1i
stranom trzistu

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA: \\

7 Lovorko Barbarié, OIB: 29177909398 /

Rijeka,

7 Miljana Brkié, OIB: 95999467071,
BlaZa Jurisicéa 79

Bulevar oslobodenja 21
7 - ¢lan drusStva

Zagreb, Al.

7 - ¢&lan drustva

D004, 2012-09-24 09:29:22
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 Branka Giljanovié, OIB: 87637529265
Velika Gorica, Emilija Laszowskog 16 1
7 - &lan drustva

7 zdravka Josipovié¢, OIB: 63070823827
Zagreb, Sabljiceva 2
) - ¢lan drustva

7 Dragutin Mihelé&ié¢, OIB: 71382454502
Velika Gorica, Senoin Put I 21
7 - &lan drusStva

7 Visnja Novak, OIB: 05876011708
Zagreb, I Ferensc&ica 37
7 - &lan drustva

7 Vesna Perié, OIB: 82413197091
Strmec, Platana 18
7 - ovla3tenik na poslovnom udjelu

7 Lidija Perié, OIB: 74918328492
Strmec, Platana 16
7 - ovla3tenik na poslovnom udjelu

7 Zeljko Poljak, OIB: 20161786415
Zagreb, Badljevinski put 1
7 - ¢lan drusStva

7 Mladena Suc&i¢, OIB: 10709837722
Zagreb, BogiSiceva 18
7 - ¢lan drustva

7 Karolina Kuljovski, OIB: 68058864557
Velika Gorica, Slavka Kolara 10
7 - &lan drusStva

7 Ivan Séukanec, OIB: 98315671002
zagreb, Cazmanska bb
7 - ¢lan drusStva

7 Luka Perié, OIB: 08048534667

Strmec, Platana 16
7 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Dragutin Mihelé&ié, OIB: 71382454502
Velika Gorica, Senoin Put I 21

1 - direktor

1 - zastupa pojedinacno i samostalno

D004, 2012-09-24 09:29:22 Stranica: 2 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

1.000.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

Drudtveni ugovor kojim se drustvo uskladuje sa Zakonom O
trgovadkim drudtvima donesen je na Skup3tini te usvojen kao
novi drudtveni ugovor dana 31.07.1995. godine.

Oodlukom &lanova od 18. prosinca 1995. godine izmjenjen je
Druitveni ugovor,&lanak 8 i clanak 9., odredbe o temeljnom
kapitalu i temeljnim ulozima.

odlukom Skupdtine drustva od 2.srpnja 1999.god. izmjenjene
su preambula i ¢l. 9. Drustvenog ugovora - proc¢iséeni tekst
sa izmjenama od 31l.srpnja 1995.god. glede &lanova drustva i
veli&ine temeljnih uloga. Procisceni tekst Drustvenog
ugovora nalazi se u dodatku ove Prijave.

Odlukom skup3tine drustva od 17.4.2000. izmijenjeni su ¢l.
8. i &l. 9. st. 2. Drudtvenog ugovora (pro¢isc¢eni tekst) od
2.7.1999. glede temeljnog kapitala i temeljnih uloga u
drudtvu. Pro&iséeni tekst Drustvenog ugovora nalazi se u
dodatku ove prijave.

Drudtveni ugovor (pro&iféeni tekst) od 17.04.2000.
izmijenjen temeljem Odluke o promjeni djelatnosti i
izmjenama Drudtvenog ugovora od 01.12.2004. u odredbama o:
predmetu poslovanja-&l. 6., temeljenom kapitalu drudtva-
&1.9., o Skupdtini drustva.st.2. ¢&l. 37., prijelazne i
zavrine odredbe - &1. 47. Clanovi drustva usvojili Drustveni
ugovor (pro&iscéeni tekst) dana 01.12.2004. koji se dostavlja
u zbirku isprava.

Odlukom skupdtine drustva od 18.09.2006. godine izmjenjen je
Drudtveni ugovor u ¢l. 8. o temeljnom kapitalu drustva i ¢l.
9. o temeljnim ulozima. Proc¢iscéeni tekst DrusStvenog ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom &lanova drudtva o poveéanju temeljnog kapitala od
18.prosinca 1995. godine povecan je temeljni kapital sa
193.900,00 kuna za 171.600,00 kuna na 365.500,00 kuna.
Odlukom Skup3tine drustva od 17.4.2000. temeljni kapital
drustva povecéan je sa iznosa od 365.500,00 kn za iznos od
408.000,00 kn u novcu, na iznos od 773.500,00 kn.

Odlukom skupdtine drustva od 18.09.2006. godine temeljni
kapital je povecan sa iznosa od 773.500,00 kn za iznos od
226.500,00 kn na iznos od 1.000.000,00 kn uplatama u novcu.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu

Datum predaje Godina Obra&unsko razdoblje
04.06.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.20

D004,
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/999-2 01.12.1995 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-96/45-2 22.04.1996 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-99/4451-2 01.02.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-00/2447-2 16.11.2000 Trgovalki sud u Zagrebu
0005 Tt-04/12845-3 09.03.2005 Trgovacdki sud u Zagrebu
0006 Tt-06/10819-2 20.10.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-10/13520-2 14.03.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-11/10441-3 08.08.2011 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 30.03.2009 elektronic¢ki upis

eu / 15.06.2010 elektronicki upis

eu / 10.06.2011 elektronic¢ki upis

eu / 04.06.2012 elektronic¢ki upis
U Zagrebu, rujna 2012.

OVla%ﬁéna Osoaaf”,
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"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

A4 IMENOVANJE PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
odreduje se:

- za projektanta gradevinskog projekta:
SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad.

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva:
Klasa: UP/I-360-01/09-01/4251

Ur. broj: 314-02-09-1
Zagreb, 23.0zujka 2009. godine

Red. br.: 4251
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb
Direktor:
Dragutin MihelCi¢, dipl. ing. grad.
Zagreb, studeni 2012.
Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.4
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

A5 POTVRDA O UPISU PROJEKTANATA U IMENIK
OVLASTENIH INZENJERA

Zagreb, studeni 2012.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.5
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRAPEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
Klasa: 102-05/12-01/36
Urbroj: 500-00-12-2
Zagreb, 10. rujna 2012.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju Clanka 159. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnijela tvrtka: «<HIDROPROJEKT-ING d.0.0.»,
ZAGREB, Draskoviceva 35/1, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno je da su
slijedeci nize navedeni, upisani u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, te stekli pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, a zaposleni u tvrtci HIDROPROJEKT-ING

d.o.o.
Rbr. Clan Broj upisa | Dat. upisa
1|{CANAPIJA ZIKIC MARTJANA, dipl.ing.grad. 3719/ 13.03.2006
2| DABELIC MIOC DAVORKA, dipl.ing.grad. 4250 18.03.2009
3|HIRSL ANA, mag.ing.aedif. 4685| 18.07.2011
4|JELIC DANIJELA, dipl.ing.grad. 4243/ 18.03.2009
5| JELIC LUKA, dipl.ing.grad. 3488| 17.11.2004
6 | LISNJIC MLADEN, dipl.ing.grad. 3397/ 10.02.2004
7| MESIC EMIR, mag.ing.aedif. 4805 16.07.2012
8| MIHELCIC DRAGUTIN, dipl.ing.grad. 406 | 23.06.1999
9| PAVLETIC JADRANKA, dipl.ing.grad. 1339/ 23.09.1999
10| RADIVOJEVIC SINISA, dipl.ing.grad. 4251 | 18.03.2009
11|REX NINOSLAV, dipl.ing.grad. 170| 16.06.1999
12| STANKOVIC DAVOR, dipl.ing.grad. 419| 23.06.1999
13|SUCIC MLADENA, ing.grad. 2213| 21.10.1999
14| SAFAR DAMIR, dipl.ing.grad. 3416 | 11.05.2004
15| TODORIC REX NATASA, dipl.ing.grad. 3084/ 18.09.2001

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da su prethodno imenovani ¢lanovi Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset pet kuna) po Tar. br. 6.
Odluke o iznosu naknade za administrativne troSkove, uplacena je u korist raéuna Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559




"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

A.6 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA

Na temelju ¢lanka 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11):

Tvrtka: "HIDROPROJEKT - ING"
Draskoviéeva 35
Zagreb
Projektant gradevnog sklopa: SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad.
Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva:
Klasa: UP/I-360-01/09-01/4251

Ur. broj: 314-02-09-1
Zagreb, 23.0zujka 2009. godine

Red. br.: 4251
Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.6
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/4



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

lzjavIijuje
Ovaj projekt je uskladen s:

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02)

- Zakon o gradevinskom zemljistu (NN 48/88, 16/90, 53/90)

- Zakon o poljoprivrednom zemljiStu (NN 66/01, 87/02, 48/05)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06)

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04)

- Zakon o javnim cestama (NN 180/04)

- Pravilnik o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju pratecih djelatnosti (NN 94/98,126/03,
53/04)

- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§ (NN 59/98, 137/04)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. list 15/90)

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91 i 26/93)

- Pravilnik o tehniCkim mjerma i uslovima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije (SI. list
32/70)

- Pravilnik o ruSenju objekata (NN 24/83)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 110/07)

- Pravilnik o uvjetima i naCinu provedbe tehnic¢ke zastite (NN 28/99)

- Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji (NN 44/95)

- Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova (NN 13/95)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 47/93)

- Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 14/91, 25/98, 162/98)

- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 59/00)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) i Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnji priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
(NN 46/92, 73/98)

- Norme za pojedine vrste radova

- Zakon o normizaciji (NN 55/96, 74/97, 87/97)

- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, 114/03)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list 42/68, 45/68, 42/69)

- Opdi pravilnik o higijenskim i tehniCkim zastitnim mjerama pri radu (SI. list 21/71, 29/71)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije ili prostore (NN 6/84, 42/05)

- Pravilnik o sredstvima osobne zastite na radu i osobnoj zastitnoj opremi (SI. list 35/69)

- Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoc¢i i organiziranju sluzbe spasavanja u
slu€aju nezgode na radu (SI. list 21/71)

- Pravilnik o HTZ mjerama pri radu s dizalicama (SI. list 29/64)

- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozije (Sl.list 24/87)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

- Pravilnik o nacCinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrzaju, obliku i
nacinu izdavanja isprava (NN 52/84)

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.6
Dubrovnika oznaka projekta: struke:
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- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 56/83)

- Pravilnik pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

- Zakon o za$titi od poZara (NN 58/93, 33/05)

- Pravilnik o mjerama za za$titu od pozara (NN 24/71, 24/88)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94)

- Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zastite od
pozara (NN 35/94)

- Pravilnik o odrZzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN 35/94)

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uredaja za gasenje pozara (NN 75/94)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN 44/88)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladidta od pozZara i eksploziva (Sl. list 24/87)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od
pozara (Sl.list 74/90)

- Pravilnik o prostornim standardima urbanistiCko-tehnickim uvjetima i normativima za
spre€avanje stvaranja arhitektonsko urbanistickih barijera (NN 47/82)

- Zakon o katastru vodova (NN 44/73, 34/79, 50/88)

- Zakon o vodama (NN 8/10)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 182/2004)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne i stolne vode (NN 58/98, 17/99)

- Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statickom metodom (NN 31/99)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN 94/08)

- Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99)

- Zakon o Sumama (NN 140/05)

- Zakon o zaétiti prirode (NN 139/08)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN88/01)

- Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN93/10)

- Lokacijska dozvola izdana od Republike Hrvatske, Dubrovaclko-neretvanske Zupanije,
Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje,
Klasa: UP/I-350-05/12-01/82, Ur. Broj: 2117/01-15-12-17; Dubrovnik, 17. rujna 2012.godine.

- Posebni uvjeti T Hrvatskog Telekoma T45_ 16028610; T45-488291/2012 od 22.08.2012.
god.

- OCcitovanje Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku,
Klasa: 612-08/12-23/2624, Urbroj: 532-04-20/4-ZL-12-02 od 08.08.2012. godine.

- Posebni uvjeti gradenja izdani od HEP, Operatera distribucijskog sustava d.o.o.
Elektrojug Dubrovnik, broj i znak: 4/16-6936/04/MS od 11.09.2012.godine.

- Ocitovanje Vodovod Dubrovnik d.o.0. dano na zapisnik kod ovog Odjela, Klasa: UP/I-350-
05/12-01/82, Urbroj: 2117/01-15-12-8 od 17.08.2012.godine

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.6
Dubrovnika oznaka projekta: struke:
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- Ocitovanje Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Dubrovacko
— neretvanske Zupanije, Klasa: 351-02/12-01/82, Urbroj: 2117/1-23/1-12-12-02 od
24.08.2011. godine.

- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, iz podru&ja gospodarenja vodama Klasa: UP/I-325-01/12-
07/0005536, Urbroj: 374-24-2-12-2/1B od 17.08.2012. godine

“‘HIDROPROJEKT-ING” d.o.o Zagreb

Projektant: Direktor:

Sinisa Radivojevi¢, dipl. ing. grad. Dragutin Mihelé€i¢, dipl. ing. grad.

Zagreb, studeni 2012. godine

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.6
Dubrovnika oznaka projekta: struke:
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Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

A7 LOKACIJISKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI

Zagreb, studeni 2012.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.7
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVACKO - NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

£ i

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

Klasa: UP/I-350-05/12-01/82
Ur.broj:2117/01-15-12-17
Dubrovnik, 17. rujna 2012.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje
Grada Dubrovnika u upravnoj stvari izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u
prostoru - izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda Grada Dubrovnika, kanala
oborinskih voda u Vukovarskoj ulici ( Il faza: dionica Bazen- Ina)) povodom zahtjeva
Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne
projekte, temeliem ¢&lanka 105. stavak (1) Zakona o prostornom uredenju i gradnji
("Narodne novine" broj: 76/07, 38709, 55/11, 90/11, 50/12)izd aje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Za zahvat u prostoru: izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda Grada Dubrovnika,
kanala odvodnje oborinskih voda u Vukovarskoj ulici ( Il faza: dionica Bazen-Ina) sa
pripadajuéim objektima - oknima prema ldejnom projektu izradenom od "HIDRO -
ING" d.o.o. broj projekta struke 1044/2012 iz srpnja 2012. god. ( prilog br. 1
lokacijske dozvole)

OSNOVNI ELEMETNI ZAHVATA U PROSTORU
1. Oblik i veliéina gradevne Eestice odnosno obuhvat zahvata u prostoru

Planirani zahvat u prostoru ocbuhvaca djelove ¢est.zem. 2317/9, 2312 k.o. Dubrovnik
te djelove &est.zem. 1194/4, 1195/1, 619/9, 619/5 i 619/3 sve k.o. Gruz kako je
prikazano u situaciji na ortofoto karti u mj 1: 5000, prilog C.2. te situacijama na
kopijama katastarskog plana u mj 1: 500, prilozima C.3.1 i C 3.2. sastavnim
dijelovima Idejnog projekta izradenog od "HIDRO - PROJEKT - ING" broj projekta
struke: 1044/2012 iz srpnja 2012. god. (prilog br. 1 lokacijske dozvole)

Ukupna duzina gravitacijskog kanala- cjevovoda je cca 485 m
2. Namjena gradevine

Namjena gravitacijskog kanala je prikupljanje oborinskih voda gravitirajuceg podrucja
i njihov daljnji transport prema planiranim ispustima u more.



SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE
KILASA: UP/1-350-05/12-01/82

URBROJ: 2117/01-15-12-82

Dubrovnik, 18. rujna 2012.

PRILOG BR. 2.

Posebni uvjeti tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima

1.

Posebni uvjeti T Hrvatskog Telekoma T45_ 16028610;T45-488291/2012 od
22. kolovoza 2012. god. iz podruéja telekomunikacija.

. Ocitovanje Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u

Dubrovniku, Klasa: 612-08/12-23/2624, URBROJ: 532-04-20/4-Z1.-12-02 od
08. kolovoza 2012god. iz podrucja zastite kulturne bastine.

. Uvjeti iz podruéja elektroenergetike HEP, Operatera distribucijskog sustava

d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, broj i znak: 4/16-6936/04/MS od 11. rujna
2012.god.

Ocitovanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o0. dano na zapisnik kod ovog Odjela,
Klasa: UP/I-350-05/12-01/82, Ur.broj: 2117/01-15-12-8 od 17. kolovoza 2012.
godine iz podrucja vodoopskrbe i odvodnije.

Ocitovanje Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okoliSa Dubrovaéko - neretvanske Zupanije, Klasa: 351-02/12-01/82, Urbroj:
2117/1-23/1-12-12-02 od 24. kolovoza 2011. iz podrucja zastite prirode.

- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, iz podrucja gospodarenja vodama Klasa:

UP/1-325-01/12-07/0005536, URBROJ:374-24-2-12-2/IR od 17. kolovoza
2012. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Slavonska aver
Telefon; +385 1 48
Telefaks: +3851 49171

Grad Dubrovnik
s Primlieno:  [29.08.2012
; REPUBLIKA HRVATSKA Klasifikacijska oznaka
DUBROVACKO-NERETVANSKA ZUPANUA UP/1-350-05/12-01/83
GRAD DUBROVNIK Urudibeni broj Prilozi
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata 378-12-12
prostornog uredenja i gradnje . ;i
Lucarica 1 T
20 000 Dubrovnik 5\{'{” T e
| 3] LY 087,
vasznak  UP/1-350-05/12-01/82: URBROJ:211 7/01-15-12-5 M‘ \‘ )
Nasznak  T45_JOP: 16028610: T45-488291 /2012

Telefon

RN Dawm 22.08.2012.
"7 Nastamona POSEBNIUVJET] GRADENJA IZ OBLAST! TELEKOMUNIKACIJA
Ishodenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: “Sustav odvodnje oborinskih voda Grada
Dubrovnika, kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza: dionica BAZEN — INA) po zahtjevu
Grada Dubrovnika

U svezi vaseg zahtjeva za utvrdivanjem posebnih uvjeta gradenja iz podrucja telekomunikacija,
radi ishodenja lokacijske dozvole za kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza: dionica
BAZEN - INA) utvrdujemo uvjete zadtite kako slijedi:

o U prostoru obuhvata radova postoji podzemna elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema (dalje EKI) kako je to prikazano na situacijskom prikazu kojeg smo Vam
dostavili na e-mailove (sradivojevic@hp-ng.hr i info_zgd35@hp-ing.hr)i u privitku ovog dopisa.

o Napominjemo da se radi o trasi vige bitnih svjetlovodnih i mreZnih kabela koji su od iznimne
vaznosti za neometano odvijanje telekomunikacijskog prometa.

o Prilikom izvodenja planiranih radova postoji moguénost oteéenja EKI i povezane opreme,
- pa napominjemo da sve trokove nastale oStecenjem postojece TK infrastrukture, kao i
=Y troSkove prekida telekomunikacijskog prometa snosi investitor.

© Prema Zakonu o elektronickim komunikacijama (ZEK-u) - (NN br. 73/08 i 90/11), u zoni EKI
i druge povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove gradevine koje bi mogle
oStetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme. Zona EKI i povezane opreme odredena je
Pravilnikom o naginu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zaStitne zone | radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 42/09 i 39/1 1).

o Ukoliko se utvrdi potreba za zadtitom i/ili premje3tanjem postojece EKI i povezane opreme, a
u svrhu izvodenja planiranih radova, skre¢emo paznju da je sukladno ZFK-u, &lanak 26.,
potrebno predvidjeti izradu projekta zastite i/ili premjestanja EKI i povezane opreme, u
sklopu glavnog projekta.

rvaiski Telekom d.d.
Savsha cesta 32, 10 0

Adresa
Kontakti

- Poslovna banka
- Nadzomi odbor ;
. Uprava 1. Mu
Jistar trgovatkih - Trgov Zagreb

atki sud 1 f @
drusiava zemefi?n’ i«;gL : 8.188 u n |Ce -}

nominaini iznos jedne dicnice byng Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj
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Datum

Za
Strana

22.08.2012.
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Projekt zastite i/ili premjeStanja postojeée EKI i povezane opreme koji je izraden od strane
ovladtene osobe potrebno je dostaviti na pregled i ovjeru u Hrvatski Telekom d.d., Radna
jedinica za upravljanje ugovornim odnosima tehnicke infrastrukture, Slavonska avenija 6/VIII,
10000 Zagreb.

Preduvjet izdavanju suglasnosti od strane Hrvatskog Telekoma na projekt zastite/
premjeStanja postojece EKI i povezane opreme je potpisivanje ugovora izmedu investitora i
HT-a o medusobnim pravima i obvezama vezano za zastitu/premjedtanje i izgradnju
zamjenske EKI i povezane opreme.

lzvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno trideset (30) dana prije poCetka
izvodenja gradevinskih radova zatraZiti oznacavanje EKI od strane Hrvatskog Telekoma d.d.,
Odjel za operativno upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima - Jug, Vladimira Nazora
32, Dubrovnik.

Tijekom izgradnje potrebno je osigurati Hrvatskom Telekomu nadzor izvodenja radova.

Za sve ostale informacije mozete se obratiti na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
upravljanje dokumentacijom, energetsko strojarskom i mreznom infrastrukturom, Slavonska
avenija 6/VIIl, 10000 Zagreb.

S postovanjem,
AD-

Privitak: Situacijski prikaz trase postojece EKI.

Dostaviti:

e Dubrovacko - neretvanska zupanija, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje, Lucarica 1, 20000 Dubrovnik.

e  (Qdjel za upravijanje dokumentacijom, energetsko strojarskom i mreZznom infrastrukturom
Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik (arhiva).
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MINISTARSTVO KULTURE H
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Uprava za zastitu kulturne bastine %ém e R

Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Cvijete Zuzoric 6, 20 000 Dubrovnik
Tel. 020/323-191, 321-421, fax.323-488

KLASA: 612-08/12-23/2624
URBROJ: 532-04-20/4-ZL-12-02

Dubrovnik, 08. kolovoza 2012.

DUBROVACKO-NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik

T
B

Predmet: Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (II. Faza: dionica Bazen — Ina) — posebni uvjeti
iz podru¢ja zastite kulturne bastine, daju se

Veza: Vada KLASA:  360-01/12-03/26
URBROJ: 2117/01-11-12-3, od 30. srpnja 2012.

U svezi zahtieva kojim ste zafraZili provjeru uskladenosti Idejnog -projekta sustava odvodnje
oborinskih voda Grada Dubrovnika — Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (II. Faza: dionica
Bazen — Ina) s odredbama posebnih propisa iz podrutja zastite kulturne bastine, nakon
provedenog postupka utvrdeno je sljedeée: '

Konzervatorski odjel u Dubrovniku prihvaca Idejni projekt sustava za odvodnju oborinskih voda
Grada Dubrovnika, kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (II. Faza), oznaka projekta
1044/2012, koji je izradio HIDROPROJEKT - ING d.0.0. iz Zagreba, projektant SiniSa Radivojevic,
dipl. ing. grad. uz postivanje sliedecih uvjeta:

U fijeku zemljanih radova investitor je duZan osigurati povremeni arheologki nadzor. Ukoliko se
prilikom obavijanja radova naide na arheoloske kulturne slojeve, investitor je duzan osigurati
provodenje arheoloskih iskopavanja, dokumentiranja i konzervacije pokretnih nalaza i nalazista u

skladu sa Zakonom o zastiti i oduvanju kulturnih dobara i odgovarajuéeg Pravilnika o arheoloskim
istrazivanjima (NN 102/10).




_ R.o0 >
Wi

FAHEP- Operator distribucijskog sustayz d.o.o.

ELEKTROJUG DUBROVNIK REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVACGKO NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izdavanje provedby
dokumenata prostornog uredenja i gradnje

Nikale Tegle 3 20 000 DUBROVNIK

TELEFON - 020468 111 . Luéarica 1
TELEFAKS . 020 357 557 . 20000 Dubrovnik
POSTA * 20000 - SERyS Ir Miho Vukic dip), :
ZIRORAGUN - 2484008-1400016164 T Miho Vukic dipl. jur.

i

507513 ] REPUBLIKA HRVATSKA

Grad Dubrovnil

Primbjeno [53.00.20, ——~

Kfasiﬁkac.ijska oznaka
UP}'I-350~05/1 2-01/82
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PrReDMeT  "Sustay odvodnje oborinskih voda Grada  bamum 11.09.2012.
Dubrovnika, kanal oborinskin voda u
Vukovarskoj ylicj (I faza: dionica BAZEN -
INA)" - posebni uvjeti iz oblastj
% elektroenergetike

Temeljem vaseg zahtjeva Klasa:UP/J—350—05/12~01/82; Ur.broj: 2117/01—15—128; od 02.08.2012. godine
a u postupku ishodenja lokacijske dozvole za Sustay odvodnije oborinskih voda Grada Dubrovnika, kanaj
oborinskih voda y Vukovarskoj ulici (Il faza: dionica BAZEN — INA), prema ldejnom projekiu za izmjeny |

srednjenaponskih | niskonaponskih vodova, Projekte eventualnih izmjestanja Postojedih
e!ektroenergetskih vodova obraditj y posebnoj mapij glavnog projekta te jste dostavitj y HEp — ODs
Elektrojug Dubrovnik na suglasnost. Napomena: budygi je u tijeku izgradnja Stambeno Poslovne

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTORICA - LJILJANA GULE .
S e o L B e e __,_ﬁ_ﬁ_jﬁ___ﬁ___‘_g_‘_.__A_ e = = SRR
* TRGOVACKI sup y ZAGREBU MBS 080434230 - yp 164391 . o 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPFTALZB.[!GG,OD HRK -




Copy: i

zgrade Atlanske plovidbe za ¢&iju se opskrbu elektrichnom energijom planira izgradnja nove
distributivne transformatorske stanice TS Atlanska plovidba 2 10(20)/0.4 kV sa prikljuénim
2x10(20)kV vodovima Glavnim projektom "Sustav odvodnje oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (I
FAZA)" potrebno je predvidjeti polaganje novih srednjenaponskih prikljuénih 2x10(20)kV kabelskih
vodova Vukovarskom ulicom.

Sva eventualna izmje3tanja postojecih elektroinstalacija potrebno je izvrsiti prije pocetka izvodenja
radova. Svi troskovi izmjestanja postojecih elektroenergetskih vodova idu na teret investitora;

Na mjestima izvodenja radova u blizini nadih podzemnih vodova, iskop obaviti ru¢no, a njihov poloZaj
predhodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika Elektrojuga;

Svi trodkovi zastite i popravaka postojecih elektroinstalacija zbog moguéih o3tecenja idu na teret
investitora, a radove ste duZni povijeriti Elektrojugu;

Radovi moraju biti izvedeni na nacin da, u odnosu na postojece elektroenergetske vodove smjestene
u ili uz podruéje obuhvata, budu ispunjeni uvjeti odredeni propisima, tehni¢kim normativima i
standardima kojima se osigurava sigurnost ljudi i okoline, Bilten br. 130, Tehnicki uvjeti za izbor i
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV, HEP ODS d.o.o.

Privitak: Skica sa ucrtanim elektroenergetskim vodovima na podruéju zahvata (raspoloZiva skica iz baze
podataka Elektrojuga Dubrovnik).

S postovanjem!

Direktor:
o /g, }ir. sc. Jadran §1_Jn§rica

SluZba za razvoj i investicije (SRI)
arhiva

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTORICA = LJILJANA CULE -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -

= www.hep.hr -
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Uprsvni odiel zz izdavanje i provedbu dokumenata
prostormog uredenja i gradnje

Kizsa: UP1-350-05/12-01/82
Ur broj: 2117/01-15-12- o}
Dubrovnik, 17. kolovoza 2012.

ZAPISNIK

O oditovanju nadleZnih sluzbi, javnog poduze¢a Vodovod Dubrovnik d.0.0. iz
podru¢ja vodoopskrbe i odvodnje sastavljen dana 17. kolovoza 2012. godine u
postupku izdavanja lokacijske dozvole za odobrenje zahvata u prostoru, gradnju
sustava odvodnje oborinskih voda bazen- Ina ( Il faza) pokrenutom po zahtjevu
Grada Dubrovnika putem upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne
projekte.

Zapodeto u 10,35 h
Nazoéni:

1. Miho Vukié, sl. osoba
2. Vicko Begovi¢, djelatnik Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Nakon izvrSenog uvida u Idejni projekt gradnje sustava odvodnje oborinskih voda (n
faza bazen- Ina) u Vukovarskoj ulici izraden od HIDROPROJEKT ING d.0.0. broj
projekta struke 1044/2012 iz srpnja 2012.g. utvrduje se da je isti u skladu s uvjetima
iz podrucja vodoopskrbe i odvonje; kolektor fekalne odvodnje nalazi se na suprotnoj
sjevernoj strani Vukovarske ulice i ne dolazi u koliziju s oborinskom odvodnjom. Kod
izvodenja radova, u sluéaju potrebe izmjestanja tih cijevi potrebno jer konzultirati
Vodovod.

Zapisnik je progitan, nema primjedbi te se potpisuje. o
Dovrieno u 10,55h / f}
/ !

Sl. osoba Djeiqt’i;aik VoJovoda d.o.o.

!

-
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
e ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021/30 94 00
A o — 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/30 94 91

|

KLASA: UP/I-325-01/12-07/0005536
URBROJ: 374-24-2-12-2/1B
Split, 17.08.2012. god.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana - Split, u povodu

zahtjeva investitora Dubrovacko-neretvanska zupanija, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet,
stanogradnju i razvojne projekte, KLASA:360-01/12-03/26, URBROJ:2117/01-11-12-2, od 31.07.2012.
god. radi izdavanja vodopravnih uvjeta temeljem odredbe ¢l. 143. st.7 Zakona o vodama (N.N. 1563/09) i
odredbe &lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (N.N. 47/09), nakon pregleda dostavljene
tehnic¢ke dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju kanala oborinskih voda u Vukovarskoj

ulici u Dubrovniku: Il faza - dionica bazen - INA

Vodopravni uvjeti su :

1

2

Investitor je duZan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima,
te se drzati istih u tijeku izgradnje i uporabe objekta.

Investitor, odnosno korisnik gradevine duzan je rijesiti odvodnju oborinskih voda na naéin da
projekino rjeSenje oborinske kanalizacije uskladi sa postojeéom i vazecom projektnom
dokumentacijom sustava oborinske odvodnje Grada Dubrovnika, te ostaloj vaZecoj prostorno -
planskoj dokumentacijom. Investitor je duZan ishoditi uvjete nadleZznog komunalnog poduzeca u svezi
izgradnje predmetnog sustava odvodnje.

Investitor je duzan napraviti projektno rjeSenje oborinske odvodnje sa predmetnog objekta na nacin
da ista moze prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajuéeg sliva (maksimalni protoci
oborinskih voda iz usvojeni studija) bez ugroZavanja nizvodnih i okolnih zemljista, stambenih i ostalih
objekata. Investitor, odnosno projektant je duzan dati i izvesti projekino rjeSenje oborinske
kanalizacije sa uljevom u more koje ée uzeti u obzir i utjecaj morske plime. Projekino rieSenje na
predmetnoj dionici treba sadrzavati odgovarajuéi hidraulicki proracun kojim ¢e se pokazati
propusnost i sigurnost istog u najnepovoljnijim uvjetima, te moguci utjecaj na okolinu.

Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na nacin
da dovrSeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu uporabnu cjelinu sve do konaénog uljeva u
more. Potpuna izgradenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti ¢e jedan od uvjeta izdavanja
uporabne dozvole.

Na tehnickom pregledu investitor je duzan predociti dokaze o vodonepropusnosti sustava oborinske
odvodnije, kao i ishodene uvjete, suglasnosti i dozvole za predmetne gradevine.

Investitor je duzan za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i konaéno uredenje
deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje ili urediti prema usvojenim projektnim
rieSenjima.

Investitor je duZan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postojec¢im i planiranim komunalnim
vodovima na terenu, te za moguca krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije
i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleZnih poduzeca .

Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajuce mjere da izgradnjom
predmetnog objekta za koji se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do steta ili nepovaljnih posljedica
za vodnogospodarske interese.

Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole ili rjeSenja o

uvjetima gradenja vaZe u razdoblju vaZenja istih dokumenata, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe
vaze 2 godine od dana njihove konacnosti na temelju Clanaka 147. Zakona o vodama (NN 153/09).



Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana
stranka podnese dokumentirani zahtjev.

ObrazloZenje

Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet, stanogradnju i
razvojne projekte podnio je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju kanala oborinskih voda u
Vukovarskoj ulici u Dubrovniku: Il faza - dionica bazen - INA, a u svrhu pokretanja postupka za ishodenje
lokacijske dozvole temeljem ¢lanka 106.a st. 4. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne Novine
broj. 76/07, 38/09, 55/11 1 90/11). Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt.

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se izgradnjom predmetnog objekta, uz pridrZzavanje
vodopravnih uvjeta navedenih u izreci, osigurati odgovarajuci vodni rezim.

Upravna pristojpa se ne naplaéuje sukladno odredbi glanka 6. stavak 1. Zakona o upravnim
pristojpama (NN 8/96, 77/98, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih
stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
juznoga Jadrana. Zalbu je ovlastena izjaviti stranka po cijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje
lokacijske dozvole. Zalba s plaéenom upravnom pristojoom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine br. 8/96, 77/96. 93/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005,
153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010.), predaje se neposredno ili preporuceno
putem poste.

Dostaviti:

- Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte (2x)

- Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva - Zagreb

_ Ministarstvu poljoprivrede, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, Split

- Ministarstvu poljoprivrede, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, Metkovié
Hrvatske vode - VGI Dubrovnik
24-2, ovdje

- Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA Grad Dubrovnik _

DUBROVACKO - NERETVANSKA ZUPANDA .i%n_}iim: “Tsoos2012
. - - sifikacijska oznaka Orgh;"egu
Upravni Odji-.’.l z_a p:'?storno .i:reﬁen]e, T L
gradnju i zastitu okolisa nadshem bioj = Vn_jedn;sﬁ
Vukovarska 16, pubrovnik 2117/1-12-13 0 >

KLASA: 351-02/12-01/71 e =
URBROJ: 2117/ 1-23/1-12-12-02 R OR
Dubrovnik, 24. kolovoza 2012.

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za jzdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

Lu&arica 1, 20000 Dubrovnik

PREDMET: posebni uvjeti saktite prirode - U postupku ishodenja lokacijske dozvole za gradnju
sustava odvodnje oborinskih voda Grada pubrovnika, kanal oborinskih voda u
Vukovarskoj ulici ( 1 faza: dionica BAZEN- INA)

_otitovanje, daje se

Temeljem Va3eg poziva, Klasa: UPII-350—05[ 12-01/82, Urbroj: 2117/01-15-12-4 od 02.
kolovoza 2012., 73 uvid u idejni projekt za gore navedeni zahvat, duZni smo Vas jzvijestiti da ovo
tijelo temeljem ganka 38. st. 2. 7akona o zastiti prirode (Narodne novine br. 70/05, 139/08,
57/11), utvrduje posebne uvjete zastite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
gradenje izvodenje radova i zahvata unutar podrucja koji je registriran kao: regionalni park,
znacajni krajobraz, park-Suma ili spomenik parkovne arhitekture te jzvan granica gradevinskog
podrutja.

Buduéi da se podrucje na kojem se planira predmetni sahvat ne nalazi unutar gore
navedenih kategorija zastite, odnosno ne nalazi se izvan granica gradevinskog podrucja, ovo tijelo
sa navedeni zahvatne izdaje daje posebne uvjete zastite prirode.

v.d. procelnice

Nikolina}i?lé, dipl. iur.
e

Dostaviti:
“T Naslovu

.
NI



"HIDROPROJEKT - ING" Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVIGEVA 35/1 992
Investitor: GRAD DUBROVNIK
Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)
Gradevinski projekt
A.8 PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
TroSkovi gradnje procjenjuju se u vrijednosti od:
Kanal DN 1400 363.375,00 kn
Kanal DN 1200 1.022.625,00 kn
Kanal DN 1100 810.000,00 kn
Kanal DN 1000 174.150,00 kn
Ukupno: 2.370.150,00 kn
Projektant:
SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad.
Zagreb, studeni 2012.
Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: A.8
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1

Stranica: 1/1



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK
Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI (I FAZA)

Gradevinski projekt

B TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI DIO

Zagreb, studeni 2012.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/1



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

B.1 TEHNICKI OPIS

Projektant:

SiniSa Radivojevi¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2012.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj Prilog: B.1
Dubrovnika oznaka projekta: projekta

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 1/14



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

B.1.1 Opcenito

Za Grad Dubrovnik je od ranije, tj. temeljem ,Studije koncepcije kanalizacije grada Dubrovnika“
(Gradevinski institut, Zagreb 1972. god.) te glavnim projektom ,Gradska kanalizacija otpadnih,
fekalnih i potroSnih voda Dubrovnika“ (Gradevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku, Zagreb,
1975. god.) usvojen tzv. razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Ovo znaci da je predvidena
izgradnja dviju kanalizacijskih mreza: jednu za prihvat i transport otpadnih (kuc¢anskih i
tehnoloskih) voda, a druga za prihvat i transport oborinskih voda.

Od ove generalne koncepcije jedino je izuzeto podrucje Staroga grada, Cija se kanalizacijska
mreza povijesno razvijala i izgradivala u mjeSovitom nacinu odvodnje. Dakle, u povijesnoj jezgri
grada se sve otpadne vode, bilo kuéanske, bilo oborinske, prihvacaju i dalje transportiraju
jedinstvenom kanalizacijskom mrezom.

U skladu s navedenom koncepcijom i na temelju nastavno izradene detaljnije projektne
dokumentacije, krajem 70-tih i poCetkom 80-tih godina prioritetno je, i u velikoj mjeri, vec
izgraden dio sustava odvodnje (i proCiS¢avanja) sanitarnih odnosno kuéanskih otpadnih voda.
Medutim, takav ubrzani razvoj kanalizacijskog sustava odvodnje i progiS¢avanja kuéanskih
otpadnih voda nije pratila i adekvatna izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda. Rezultat
takvog stanja danas se ogleda u opc¢oj neizgradenosti mreze odvodnje oborinskih voda, te
loSeg odnosno zapustenog stanja malobrojnih prisutnih kanala za odvodnju oborinskih voda.

Zbog opcenito loSeg stanja vezanog za odvodnju oborinskih voda prisutni su i pojedini problemi,
koji se, €ak i kod kiSa srednjih intenziteta, odrazavaju u:

- mjestimiénim poplavljivanjima ulica, te s tim u vezi zastojima u prometu i oStecenjima
prometnica,

- upustanju oborinskih voda u kolektore otpadnih voda, te povremeno izlijevanje otpadnih
voda kod prekora&enja proto¢nosti,

- materijalnim Stetama u prizemljima zgrada na najniZim priobalnim podrucjima kao i na
sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda (zatrpavanje sanitarnih kanala i crpnih stanica
pijeskom, oStec¢enja crpki, poveéana potrosnja elektriCne energije i dr.).

U svrhu koncepcijskog rjeSavanja ukratko iznesenih problema u meduvremenu je izraden
elaborat SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA DUBROVNIKA; STUDIJA
(,HIDROPROJEKT-ING* Zagreb 2006. godine) kod koje je podrucje obuhvata, definirano
posebnim projektnim zadatkom, ograniCeno podru€jem izmedu Svetog Jakova na isto€noj
strani, pa do Kantafiga na zapadnoj strani, te s izuzeéem stare gradske jezgre. Kroz ovu studiju
sustava oborinske odvodnje uzeg podruc¢ja Grada Dubrovnika definirana je osnovna koncepcija
sustava oborinske odvodnje, koju u daljnjim fazama treba permanentno razradivati i
dopunjavati. Generalno, kroz pojedine priloge Studije obradeni su slijedeci imbenici:

- postojeCe stanje i postojeCi planovi odvodnje oborinskih i otpadnih voda grada
Dubrovnika,

- topografske i urbanisticke podloge i planovi,

- konstrukcija (konfiguracija) kanalske mreze i odvodnog sustava

- hidrolo$ki i hidrometeoroloski podaci o oborinama, otjecanju i svojstvima prijamnika,

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj Prilog: B.1
Dubrovnika oznaka projekta: projekta

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 2/14
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- osnovno dimenzioniranje kanalske mreze odnosno cjeline sustava odvodnje oborinskih
voda, primjenom odgovarajuéeg programskog odnosno racunalnog paketa,

- koncepcija tretmana (pro€iS¢avanja) i ispustanja oborinskih voda,

- aproksimacijska tehni¢ko-ekonomska valorizacija predlozenih rjeSenja, i dr.

Ovako definirana i usvojena koncepcija, ujedno predstavlja podlogu za sve nastavne aktivnosti
na detaljnijem projektiranju i postepenoj izgradnji/dogradnji sustava oborinske odvodnje Grada
Dubrovnika.

U tom sklopu, jedna od znacajnijih gradevina tog sustava oborinske odvodnje je i kanal u
Vukovarskoj ulici, Cija je | faza izgradnje predmet ovog glavnog projekta.

Naime, tvrtka Atlantska plovidba d.d. priprema izgradnju upravne zgrade s prate¢im sadrzajima
(parkiraliste, staze i sl.) na Cestici koja se naslanja na Vukovarsku ulicu. U tom sklopu nuzno je
osigurati i adekvatnu odvodnju oborinskih voda koje nastaju na predmetnoj Cestici, a prirodno je
vezana za kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici.

B.1.2 Koncepcija tehni¢kog rjeSenja
B.1.2.1 Postojece stanje odvodnje oborinskih voda

Sustav odvodnje oborinskih voda u Dubrovniku je praktiCki potpuno nerazvijen. Postoje samo
kanali oborinske odvodnje uz neke od glavnih gradskih prometnica. No, ovi kanali su redovito
premalih dimenzija i premalih kapaciteta, zapusteni i oSteceni. Stoga za projekt buduce
kanalske mreZe su od znacaja samo trase tih kanala. Ova generalna opaska prakticki u cijelosti
vrijedi i za postojeéi kanal za prihvat oborinskih voda, koji je ve¢ zbog svojih nedostatnih
dimenzija neupotrebiv u cjelovitom rjeSenju odvodnje oborinskih voda.

Iz tog razloga potrebna je izgradnja novog kanala za prihvat oborinskih voda, u skladu s
definiranom koncepcijom odvodnje oborinskih voda na podrucju grada Dubrovnika.

B.1.2.2 Osnovna koncepcija odvodnje oborinskih voda

Kao $to je navedeno u uvodu, osnovna koncepcija odvodnje oborinskih voda definirana je
elaboratom SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA DUBROVNIKA; STUDIJA
(,HIDROPROJEKT-ING* Zagreb 2006. godine). Kao osnovni cilj navedene studije je iskazano
postavljanje takve koncepcije odvodnog sustava i takve konstrukcije odvodne mreze, kojima c¢e
se izbjeCi negativni efekti, te osigurati uc€inkovito prihvaéanje dotoka s urbaniziranih povrSina i
maksimalno koriStenje kapaciteta kanalske mreze, ali i uCinkovito uvodenje tako prikupljenih
dotoka u recipijent - more, bez nezeljenih izljevanja na branjene povrSine i bez nezeljenih
oneciS¢enja u taj prijemnik.

U osnovi se modeliranjem konstrukcije odvodne mreze do$lo do njezina rieSenja koje se sastoji
od specifiCnih sabirnih i transportnih kanala. Sabirni kanali su kanali duz prometnica koje su
gotovo paralelne sa slojnicama prirodnog terena. Funkcija tih kanala je prikupljanje oborinskih
dotoka s povrSina koje im gravitiraju, pa ti kanali imaju mali pad i izrazito razvijen sustav za
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prihvacanje oborinskih voda (adekvatno modelirane povrSine terena, mikrodepresije i objekti za
prihvacanje dotoka u kanalsku mrezu). Nasuprot tome, transportni su kanali gotovo okomiti na
te slojnice, a njihova je funkcija transport i spustanje tako prikupljenih dotoka, s izrazito visokih
uzvodnih odvodnih povrSina, do razine mora, kao recipijenta tih dotoka. Ti kanali imaju izrazito
veliki pad i izrazito male profile, ili alternativho, manje padove s kaskadnim stepenicama i
adekvatno vece profile svojih dionica. Stvarne prilike na terenu, gdje u tome smjeru postoje
samo vrlo uske "kalete" (uske pjeSacke uliCice, sa stepenicama), upucuju na forsiranje padova
tih kanala i minimiziranje njihovih dimenzija (forsiranje svojevrsnih brzotoka), kao prakticki jedini
prihvatljiv nacin realizacije tih kanala.

Kljuéne komponente mreze sabirnih kanala su objekti njihova sustava za prihva¢anje i uvodenje
oborinskih dotoka u cjevovode te kanalske mreze. Buduci da se tim komponentama u nas jo$
uvijek ne posvecéuje dovoljna pozornost, potrebno je upozoriti da su posljedice toga zadrzavanje
vode na povrSinama i nekoriStenje izgradene odvodne kanalske mreze, iako je njezina glavna
funkcija upravo smanijivanje takva zadrzavanja vode na povrSinama.

Klju¢ne komponente transportnih kanala (od kojih neki nisu standardni - tipski kanalski profili,
nego su specifiCni hidrotehnicki objekti, gradeni na licu mjesta, za velike brzine toka i njegovo
abrazivno djelovanje) su njihovi objekti, za izdvajanje zagadenja oborinskih voda i disipaciju
energije, pri njihovom upustanju u recipijent - more. Potrebno je upozoriti na vaznost tih
objekata. Rije¢ je Cesto o velikim oneciS¢enjima tih dotoka (nastalih ispiranjem uzvodnih
urbaniziranih povrsina), koja se ne bi smjela izravno ispustati u more. Rije€ je i 0 negdje velikim
visinama spus$tanja oborinskih dotoka sakupljenih sabirnim kanalima, pa i o akedvatno velikoj
energiji tako spustenih dotoka, koja se takoder, bez disipacije, ne bi smjela izravno upustati u
more. Prije uvodenja takvih dotoka u more, preporucljiva je interpolacija takvih objekata, s
funkcijom disipacije suviSne energije i izdvajanja povrSinskih zagadenja (te njihova eventualna
uvodenja u usporedni sustav za odvodnju otpadnih voda.

Studijom je na podrucju grada Dubrovnika identificirano nekoliko slivnih podrucja, a svakom je
slivnom podrudju pridruzen pripadni sustav odvodnje oborinskih voda. Predmetni kanal
oborinskih voda u Vukovarskoj ulici pripada slivu odnosno sustavu odvodnje Sip&ine.

2. Sliv Sipéine

Bosanks

. Sliv Sip&ine

Ein- ;";v‘

1. Sliv Ploce

3. SlivRile /. 7

i D.S-".'W"dﬂa £

T A & ~v‘hg"
Slika 1: Slivna podrucja grada Dubrovnika
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B.1.2.3 Procisc¢avanje oborinskih voda

U Republici Hrvatskoj ne postoje propisi koji bi eksplicitno regulirali problematiku tretmana
(proc€iséavanja) oborinskih voda. Ne postoje niti istrazivanja koja bi mogla dati podloge za takve
regulative. Cesto se zbog toga inozemne norme i standardi autoritativno proglasavaju
"mjerodavnima” i za vlastite potrebe, ali to je potpuno pogresSno jer su one rezultat inozemnih
istrazivanja oneciScenja njihovih vlastitih urbanih i prometnih povrSina, koja su sasvim sigurno
razliCita od nasih. Ono S§to sam preostaje zbog toga je pokretanje vlastitin istraZivanja, a u
meduvremnu, primjena inozemnih tehnickih rjeSenja (a ne regulativa, standarda i normi), uz
forsiranje maksimalne zastite naSih prirodnih recipijenata, bez obzira na veée troSkove u
izgradnji i odrzavanju takvih sustava odvodnje.

Takva se tehniCka rjeSenja razlikuju po lokacijama i uvjetima svoje primjene, te po dominantnim
procesima svoga funkcioniranja i svoga sudjelovanja u prociS¢avanju oborinskih dotoka.
Opcenito vrlo je Sirok raspon moguénosti u izboru takvih rjeSenja. Ne ulazeéi detaljnije u
pojedine mjere procid¢avanja oborinskih voda, te pojedinih tehniCkih rjeSenja, valja konstatirati
da je zbog ve¢ opisanih ograni¢enja u gradu Dubrovniku, taj raspon bitho suzen. Uzvodno, na
samim slivnim povrSinama, gdje su i sami izvori povrSinskih oneciSéenja, pored edukacije
stanovnistva i primjene prekr3ajnih propisa (koje postoje i u RH), moguée su i potrebne
kombinacije razli¢itih primarnih i sekundarnih mjere predtretmana/procis¢avanja oborinskih
dotoka s tih povrsina, od razli¢itih okana i redetki za hvatanje lis¢a, hvata¢a sedimenata, slivnika
i odjeljivaca ulja/masti, do razli¢itih filterskih polja, infiltracijskih rovova/bazena i poroznih
kolnika/parkiralista.

B.1.2.4 Sustav odvodnje Sipéine

Sliv i sustav odvodnje Sip&ine u osnovnim crtama je prikazan na slici 2. Ukupna slivna povrsina
iznosi 167,95 ha, i u osnovi se sastoji iz dva dijela: gravitirajuéih padina Srda (povrsine 91,85 ha
i procijenjenog koeficijenta otjecanja 0,35) te urbaniziranog podrucja (povrSine 76,10 ha i
procijenjenog koeficijenta otjecanja 0,70).

Planirani sustav odvodnje oborinskih voda sastoji se od pet glavnih kanala, koji svi gravitiraju
svojim ispustima u uvali odnosno luci Gruz. Glavni kanali prikazani su na prilozenoj slici 3.

Predmetni kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici predstavljen je kanalom/profilom broj 2.

Studijom determinirani maksimalni protoci pojedinih kanala prikazani su na priloZzenoj slici 4.
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Slika 4: Maksimalni protoci oborinskih voda
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Iz prethodnih situacijskih prikaza je vidljivo da svaki kanal posjeduje svoj ispust u more.

S tim u vezi se prenose napomene iz Studije prema kojima su potencijalne lokacije ispusta
glavnih odvodnih kanala predodredene trasama tih kanala, koje su opet predodredene
topografskim uvjetima, trasama glavnih gradskih prometnica (paralelno topografskim
slojnicama) i gotovo potpuno ograniCenim moguénostima trasiranja kanala okomito na te
slojnice, do njihova prijemnika - mora. Rije¢ je uglavhom o potopljenim obalnim ispustima
oborinskih voda, iz kojih se prethodno na uzvodnim lokacijama s viSim kotama izdvajaju
oneci8¢enja isprana s gravitirajuéih urbanih i prometnih povrsina.

RijeC je tek o potencijalnim makrolokacijama tih ispusta. Zbog ve¢ spomenutih ogranic¢enja
topografije i postojeée urbanizacije, neke veée moguénosti za znacCajnije promjene tih
makrolokacija zapravo i ne postoje. Za manje promjene tih makrolokacija, u ovome trenutku
nema niti razloga. Prema sada dostupnim informacijama, u blizim okolinama tih makrolokacija
uvjeti su manje-vise jednaki, a nema niti informacija koje bi upuéivale na to da tako neée biti i u
buduénosti. Dvojbene mogu biti samo mikrolokacije tih objekata, a one ¢e zavisiti o buduéim
konkretnim i detaljnim rjeSenjima, ne samo tih samih ispusta, nego i svih drugih priobalnih
infrastrukturnih sadrzaja i komponenti u njihovu okruzZenju.

Izviesno je da Ce konacno rjeSenje svakoga od tih ispusta traziti detaljno rieSenje cijeloga
njegova okruzenja. To su razlozi i ovdje uodljivog koncentriranja viSe ispusta na istoj
makrolokaciji. Pretpostavka je da, kada se sadrzaji u okruzenjima jedne makrolokacije rijeSe za
jedan najveci ispust sliva, da ¢e oni onda, na toj makrolokaciji, biti rijeSeni i za sve ostale manje
ispuste toga sliva. No, rije€ je samo o pretpostavci koncentriranja makrolokacija ispusta istoga
sliva, a ne i o fiziCkom povezivanju tih ispusta. Po svim kriterijima rijeC je ipak o zapravo
razliitim ispustima, pa se preporu¢a da oni, ¢ak i na istoj makrolokaciji, ostanu ipak fizi¢ki
razdvojeni. Kako zbog smanjivanja pojedinacnih ispusnih protoka i potopljenosti nizvodnih
kanalskih dionica, tako i uopc¢e zbog isklju€ivanja svih potencijalnih medusobno nepovoljnih
utjecaja.
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B.1.2.5 Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici; Il faza

Polazne osnove. Kao §to je ranije napomenuto, kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici
nalazi se na slivu sustava odvodnje Sip&ine. Ukupna (orijentacijska) duljina ovog kanala,
determinirana studijom, iznosi oko 1350 m. Medutim, predmetnom drugom fazom obuhvaéeno
je oko 485 m ovog kanala od zavrsetka prve faze uzvodno.

Maksimalni protok oborinskih voda, kako je determiniran studijom, iskazan je u vrijednosti od Q
= 5,17m°%s (zavr$etak prve faze-dionica BAZEN-INA).

Vidljivo je da je studijom, na relativno uskom prostoru, bila predvidena realizacija Cetiri odvojena
ispusta. Nakon detaljnijeg sagledavanja postojecih prostornih okolnosti, idejnim projektom se
praktiCki potvrdila teza iz studije o potrebi da oni budu fizi¢ki razdvojeni. Naime, posve bi
nepraktiCno bilo povezivanje ispusta kanala s najve¢im protokama (profili’kanali 2, 3 i 4) jer bi to
uzrokovalo potrebu izgradnje vrlo velikih ispusnih gradevina (koje su ionako vec popriliCnih
dimenzija). lako priklju€ivanje manjih kanala (profili’kanali 1 i 5) na vece kanale ne bi bitno
povecalo protoke u vec¢im kanalima, ono (prikljuCivanje) ipak nije preporucljivo odnosno
moguce. Navedeni maniji kanali poloZeni su uz obalnu prometnicu, Cija je gornja povrSina na
relativno niskim apsolutnim kotama (cca + 1,20 m n.m.). Eventualno priklju€ivanje na vecée
kanale dovelo bi, u uvjetima maksimalnih protoka oborinskih voda, kao i utjecaja uspora (bilo
zbog plime, bilo zbog visina preljevnih pragova) do povecéanja razine vode u manjim kanalima te
eventualnog poplavljivanja prometnih povrsina uslijed povratnog toka vode kroz uli¢ne slivnike.
Prema tome, svaki od predvidenih kanala odnosno ispusta potrebno je rjeSavati zasebno.

Koncepcija tehnickog rjeSenja. U osnovi se tehniCko rjeSenje sastoji u izgradnji kanala
oborinskih voda s ispusnom gradevinom.

Kako je naglaseno studijom, u Republici Hrvatskoj ne postoje propisi koji bi eksplicitno regulirali
problematiku tretmana (prociS¢avanja) oborinskih voda. Stoga je koncepcija prociS¢avanja
oborinskih voda temeljena na smjernicama ("podsjetniku™) ATV-DVWK M 153.

B.1.2.6 Opis gradevina

Kanali/cjevovodi. Kanali/cjevovodi imaju funkciju prihvata i transporta prikupljenih oborinskih
voda. Predvida se izgradnja slijedecih kanala/cjevovoda:

Kanal u Vukovarskoj ulici Il faza
- Glavni kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici od bazena (zavrSetak | faze) do
benzinske postaje INA (duljina cca 485 metara)

Zbog raspona potrebnih profila (od DN 1000 do DN 1400) kao i o€ekivanih uvjeta izgradnje
(blizina mora odnosno potrebe spajanja cijevi pod utjecajem morske vode) predvidena je
primjena cijevi od stakloplastike ("poliester"). lzgradnja kanala/cjevovoda se predvida iskopom s
povrsine.
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B.1.3 Gravitacijski kanali
B.1.3.1 Trase gravitacijskih (oborinskih) kanala

Trase predmetnih gravitacijskih (oborinskih) kanala uglavhom su smjeStene u koridorima
postojeéih prometnica (putova, trgova). Detaljni smjedtaj trase vidljiv je na priloZzenim
situacijama. Ne oc€ekuju se poteSko¢a u pogledu imovinsko pravnih odnosa, ali je potrebno
voditi racuna o postoje¢im podzemnim instalacijama, kao i osigurati odvijanje prometa.

B.1.3.2 Niveleta gravitacijskih kanala

Niveleta predmetnih gravitacijskih kanala poloZena je tako da budu maksimalno zadovoljeni
uvjeti minimalnih brzina te¢enja (odnosno minimalnog pada dna u gravitacijskim kanalima), da
koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu $to maniji, da bude omoguc¢eno
medusobno priklju€ivanje pojedinih kanala, te da bude omogucéeno priklju€ivanje korisnika na
kanalski sustav.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub (tieme) kanalizacijskih gravitacijskih
kanala bude na dovoljnoj dubini ispod buduceg uredenog terena, sve kako bi se osigurao
dovoljan nadsloj u pogledu staticke zastite.

Niveleta projektiranih gravitacijskih kanala graficki je prikazana na uzduznom profilu.

B.1.3.3 lzvedba gravitacijskih kanala

Teren (zemljiSte) u kojem ¢e se izvoditi gravitacijski kanali, na temelju provedenih geotehnickih
istraznih radova, klasificiran je kao materijal Sirokog raspona A, B i C kategorije. Stoga prilikom
izvodenja odredene dijelove rova za polaganje cjevovoda treba i razupirati, a prilikom
zatrpavanja rovova materijal nabijati u slojevima.

Za planirane gravitacijske kanale glavni projekt je razraden uz pretpostavku primjene slijedeceg
cijevnog materijala:

- Gravitacijski kanali izvode se od stakloplasti¢nih (“poliesterskih®) kanalizacijskih cijevi SN
15000 promjera DN 1400 (1434/1362 mm) , DN 1200 (1229/1167 mm) , DN 1100
(1099/1043 mm) i DN 1000 (1026/974 mm). Dimenzije i isporuka cijevi prema jednom od
priznatih domadih i medunarodnih standarda.

Medusobno spajanje cijevi predvideno je specijalnom spojnicom. Isto vrijedi za spajanje cijevi
sa tipskim poliesterskim revizijskim oknima. Predvidene cijevi sa spojevima su vodonepropusne
i otporne na agresivno djelovanje morske vode, te su stoga pogodne za uporabu.

Kanalizacijske cijevi polazu se na pripremljenu posteljicu od pijeska, osim u najnizvodnijem
dijelu gdje je moguc¢ utjecaj mora te se tamo cijevi polazu na betonsku podlogu izradeno ud
klase betona C 12/15 (predviden je utjecaj mora do kaskadnog okana oznake ROZ2. Cijevi
moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu (podlogu) po &itavoj duljini, kako se ne bi dogodilo
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da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola. PoloZene cijevi treba u visini od oko 30 cm od
tiemena zatrpavati sitnozrnim rastresitim materijalom (pijesak), pri ¢emu spojevi moraju ostati
otkriveni. Cijevi se nesmiju zatrpavati materijalom s ostrim rubovima, jer bi moglo do¢i do
njihova ostecenja. Tamo gdje je predviden utjecaj mora cjevi se oblazu betonskom oblogom
klase C 12/15 u visini od oko 30 cm od tiemena cijevi.

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti potrebno je i spojna mjesta zasuti
po istom nacCelu kao za ostale dijelove kanala (pje$€ana ili betonska obloga). Potom treba
pristupiti zatrpavanju ostatka rova do vrha, i to zamjenskim materijalom obzirom da su cjevovodi
ukopani ispod prometnice. Generalno nasipni sloj Sljunka ili drobljenca granulacije 0 - 32 mm
izvodi se do visine postojeé¢eg asfaltnog zastora (modul stiljivosti Ms = 100 MN/m?).

Zatrpavanje treba obavljati pazljivo, uz nabijanje laganim ruénim nabija¢ima prvih 1,0 m od
tiemena cijevi, a nakon toga se zbijanje mozZe obavljati i strojno, ali pazljivo, sve kako bi se
zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stijenke rova i kako bi se
sprijecilo oSteéenje polozenih cijevi i revizijskih okana.

Predvidene Sirine rova, s ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice, te nacina
polaganja s rasporedom pojedinih slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su na
normalnim profilima rova.

U svakom slu€aju radovi ne smiju ugroziti stabilnost postoje¢ih objekata, oStetiti cestovne
objekte ili ugroziti sudionike u prometu na javnoj cesti.

B.1.3.4 Objekti natrasama gravitacijskih kanala (revizijska okna)

Za eventualni ulazak u gravitacijske kanale, a u svrhu revizije, €iS¢enja i ispiranja, a na svakom
lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima prikljucka
buducih kanala i/ili kuénih priklju€aka predvidena su revizijska okna.

Ova okna su tipska, oznaCena brojevima i sa svojm karakteristikama dana posebnim nacrtom,
te specifikacijom. Ovaj glavni projekt izraden je uz pretpostavku primjene predgotovljenih
tangencijanih okana od centrifugiranog poliestera proizvedenog prema HRN EN 14364, krutosti
minimalno SN 15000, koji se mogu naéi na trzistu, odnosno prema sustavu proizvodaca
osnovnog cijevnhog materijala.

Predvida se primjena okana s vertikalnom cijevi DN 1000 mm, a s ljestvama od nehrdajuceg
materijala. U nacCelu, okna mogu biti jednodjelna ili sastavljena od viSe dijelova, industrijski
proizvedena.

Revizijska okna, odnosno njihovi dijelovi moraju imati ugradene stepenice (stupaljke) od
nehrdajuceg materijala i posjedovati moguénosti prilagodavana visine na gradilistu
centrimetarskom to¢noS¢u. Sustav medusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog
revizijskog okna, tako i cijevi s revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu montaZzu,
sigurnost protiv uzgona, te stati¢ku sigurnost i vodonepropusnost.
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Konstrukcija gornje plo¢e odnosno poklopca treba biti takva da se neposredna statiCka i
dinamicka optereéenja koja uzrokuje promet ne prenose izravno na okno, ve¢ preko sidrenog
betonskog prstena na podlogu. Poklopac treba biti odvojen od okna. Poklopci na oknima
predvideni su s nosivosti 400 kN.

Revizijska okna treba postaviti na betonsku posteljicu (C 12/15) (po potrebi s osiguranjem protiv
uzgona).

B.1.4 Krizanja i paralelno vodenje gravitacijskog kolektora s postojeéim
komunalnim instalacijama

Na odredenim dijelovima gravitacijskog kolektora dolazit ¢ée do njegova krizanja ili paralelnog
vodenja s drugim postoje¢cim komunalnim instalacijama (vodovod, telekomunikacijski kabel,
elektroenergetski kabel, plinovod i sl.). To€ne pozicije pojedinih instalacija treba specificirati
svakako prije pocetka radova kada od nadleznih organizacija treba zatraZiti iskolCenje tih
instalacija na terenu. Ukoliko to nije moguce potrebno je na mjestima gdje postoji mogucnost za
ostecenjem postojecih instalacija probnim iskopima utvrditi njihove toéne lokacije uz nazo¢nost
odgovornih osoba iz komunalnih poduzeca koje upravljaju tim instalacijama.

Kod krizanja s instalacijama ne predvidaju se posebni problemi, jer se one nalaZzenjem
jednostavno trebaju osiguravati podupiranjem i eventualnim umetanjem u zastitnu cijev. Kod
krizanja i paralelnog vodenja svakako treba postupiti prema uvjetima nadleznih organizacija.

Kopanje rova uz postojece instalacije mora se izvoditi ru¢no, nikako strojno. Prilikom iskopa uz
postojeée instalacije obavezno se mora obavjestiti organizaciju koja je zaduZena za upravljanje
predmetnim instalacijama.

Na mjestima gdje je nemoguce vrsiti izgradnju gravitacijskog kolektora, bez da se krSe uvjeti
komunalnih poduzeca vezanih za njihove instalacije, potrebno je izvrsiti izmjestanje instalacija,
Izmjestanje instalacija je moguce isklju€ivo uz odobrenje, upute i nazoénost ovlastenih osoba iz
tih komunalnih poduzeca.

B.1.5 Krizanja i paralelno vodenje gravitacijskog kolektora s prometnicama

Zbog relativno velikih profila cjevovoda, te postojecéih geotehnickih uvjeta, nacelno se predvida
jednostavno prekopavanje prometnica (po nacelu 2 x 1/2) uz primjenu mjera signalizacije
odnosno osiguranja pristupa obilaznim prometnicama, Sto treba biti osigurano planom i
organizacijom gradnje te ishodenjem dozvola kod nadleznih organizacija, a prije poCetka
izvodenja radova.

Nacelno, nakon polaganja cjevovoda isti treba najprije zatrpati pijeskom (obloziti betonom)
prema normalnom profilu, a ostatak rova =zatrpati zamjenskim materijalom (Sljunkom,
drobljencem) odnosno odabranim materijalom za tampon i nabiti. U svakom slu€aju treba
postupiti prema uvjetima nadleZzne uprave za ceste koji su izdani u postupku ishodenja
lokacijske dozvole.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj Prilog: B.1
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Ovisno o tehnologiji izvodenja radova kojom c¢e raspolagati, izvoditelj ¢e izraditi elaborat
privremene regulacije prometa tijekom izvodenja radova. Kod toga je daljnja obveza da
izvoditelj radove postavljanja, odrZzavanja i uklanjanja priviemene regulacije prometa ustupi
tvrtki kojoj su povjereni radovi odrzavanja i zaStite javne ceste.

B.1.6 Uskladenost glavhog projekta s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima

Ovaj glavni projekt izaden je u skladu s izdanom lokacijskom dozvolom te suglasnostima,
uvjetima, potvrdama, misljenjima i drugim aktima nadleznih tijela drzavne uprave odnosno
pravnih osoba s javnim ovlastima, a koji su prilozeni ovom glavhom projektu i €ine njegov
sastavni dio, tj.:

- Lokacijska dozvola izdana od Republike Hrvatske, Dubrovalko-neretvanske Zupanije,
Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanije i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje,
Klasa: UP/1-350-05/12-01/82, Ur. Broj: 2117/01-15-12-17; Dubrovnik, 17. rujna 2012.godine.

- Posebni uvjeti T Hrvatskog Telekoma T45_ 16028610; T45-488291/2012 od 22.08.2012.
god.

- Ocitovanje Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku,
Klasa: 612-08/12-23/2624, Urbroj: 532-04-20/4-ZL-12-02 od 08.08.2012. godine.

- Posebni uvjeti gradenja izdani od HEP, Operatera distribucijskog sustava d.o.o.
Elektrojug Dubrovnik, broj i znak: 4/16-6936/04/MS od 11.09.2012.godine.

- Ocitovanje Vodovod Dubrovnik d.o.0. dano na zapishik kod ovog Odjela, Klasa: UP/I-350-
05/12-01/82, Urbroj: 2117/01-15-12-8 od 17.08.2012.godine

- Ocitovanje Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Dubrovacko
— neretvanske Zupanije, Klasa: 351-02/12-01/82, Urbroj: 2117/1-23/1-12-12-02 od
24.08.2011. godine.

- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, iz podru&ja gospodarenja vodama Klasa: UP/I-325-01/12-
07/0005536, Urbroj: 374-24-2-12-2/IB od 17.08.2012. godine

Uskladenost glavnog projekta provedena je u tehni¢kim rjeSenjima prikazanim u svim prilozima
ovog projekta, a posebno iz tehni¢kog opisa, proraCuna, programa kontrole i osiguranja
kakvoce, posebnih tehnickih uvjeta gradnje, zaStite na radu, zastite od pozara, troskovnika i
nacrta. Investitor i izvoditelj trebaju, po pitanjima koji eventualno nisu predmet ovog glavnog
projekta, pa zato nisu u njemu niti obradena, u cijelosti postupiti prema lokacijskog dozvoli i
posebnim uvjetima.

B.1.7 Popis katastarskih ¢estica na kojima se nalazi planirana gradevina

Trasu predmetnog kanala (cjevovoda) predvida se voditi po slijede¢im katastarskim ¢esticama:

Nova izmjera : K.O. Dubrovnik k.¢.br. 5106; 5113

Straizmjera: K.O. Dubrovnik k.€.br. 2317/9 i k.€.br. 2312
K.O. Gruz k.€.br. 1194/4, 1195/1, 619/9, 619/5i 619/3
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B.1.8 ZavrS$ne napomene

Prilikom izvodenja oCekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, montazni
i bravarski radovi sa svim potrebnim pomoc¢nim radovima. Sve su to uobiCajeni gradevinski
radovi koje ne treba posebno opisivati. Izvodenje stoga ne bi smjelo predstavljati poteSkocu za
izvjezbanog i savjesnog izvoditelja.

Medutim, odredene potedkote mogu se oclekivati eventualno u iznalazenju i mimoilaZenju
postojecih instalacija (vodovod, telekomunikacijski kablovi, elektroenergetski kablovi, plinovod i
sliéno). Stoga se napominje da od nadleznih sluzbi treba zatraziti obiljezavanje pojedinih
postojeéih instalacija, a izvodenje gradevine valja prilagoditi nadenom stanju, postivajuci
posebne uvjete sadrzane u lokacijskoj dozvoli. Posebno se napominje, a obzirom da se u
trasi iskopa nalaze elektro kabeli od vitalne vaznosti za napajanje Dubrovnika, da se
obavezno naterenu utvrdi mikrolokacija vodova.

Takoder se napominje da se na planiranom mjestu zahvata radi o arheoloski bogatom, ali
neistrazenom podrucju, stoga je osoba koja izvodi gradevinske ili koje druge radove duzna ih
prekinuti ukoliko naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze. Nadalje ona je obvezna o svom
nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo koje ¢ée dalje postupati sukladno zakonskim
ovlastima.

Tako se u zakljuCku napominje da sve radove na izvodenju planirane gradevine treba izvesti
prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom opisu, op¢im i tehnickim uvjetima izvodenja, troskovniku i
lokacijskoj dozvoli, jer u protivnom projektant ne moze garantirati funkcionalnost projektiranih
objekata. Ukoliko se tijekom radova naide na kakve nepredvidene poteSkocCe potrebno je
konzultirati se s nadzornom sluzbom i projektantom.

Izradio: Projektant:

Emir Mesi¢, dipl. ing. grad. SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

B.2 PODACI O GEOTEHNICKIM | DRUGIM
ISTRAZNIM RADOVIMA

Projektant:

SiniSa Radivojevic¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2012.
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B.2 PODACI O GEOTEHNICKIM | DRUGIM ISTRAZNIM RADOVIMA

Zbog veceg zahvata, a na temelju vizualnog pregleda, oCekuje se da ¢e se planirani objekti
izvoditi u terenu (zemljiStu) koje se moze klasificirati kao materijal Sirokog raspona A, Bi C
kategorije. Stoga prilikom izvodenja odredene dijelove rova za polaganje cjevovoda treba i
razupirati. Kako ¢e se gravitacijski kolektori polagati na relativno vec¢oj dubini, veliku pozornost
treba posvetiti stabilnosti stijenki iskopa i susjednih objekata.

Napominje se da ako tijekom izvodenja iskopa pojavi temeljno tlo koje ne odgovara po sastavu
naprijed opisanom, treba pozvati geomehanicara da izvrsi pregled tla i da dade svoje misljenje.

Izradio: Projektant:
Emir Mesi¢, dipl. ing. grad. SiniSa Radivojevi¢, dipl. ing. grad.
Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B.2
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Investitor: GRAD DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKQOJ ULICI
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SiniSa Radivojevi¢, dipl.ing.grad.
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B.3 TEHNICKI PRORACUN

B.3.1 Kanal u Vukovarskoj ulici (Il faza)

Razina vodnog lica u kaskadnom oknu (kraj zahvata prve faze) RO1 u uvjetima plime (+ 1,00 m
n.m.) iznosi H = 2,04 m n.m.

Proracunski protok oborinskih voda Q = 5170 I/s. Odabran profil DN 1400 mm. Pretpostavlja se
te€enje s potpuno ispunjenim profilom odnosno pod tlakom (k, = 0,5 mm, J. = 0,0062)

Dionica R.O.1 (fazal) do R.O.2 (Q=5170 I/s; k=0,5; potpuno ispunjen:I1=6,20%o)
H=2,04 + 57,0 x 0,0062 = 2,40 m n.m.

Dionica R.0.2 do R.0.3 (0=4580 |/s; k=0,5; potpuno ispunjen:1=13,20%o.)
H=2,40 + 82,39 x 0,0132 = 3,48 m n.m.

Dionica R.0.3 do R.0.4 (Q=4580 I/s; k=0,5; potpuno ispunjen:1=13,20%o)
H=3,48 + 51,17 x 0,0132 = 4,16 m n.m.
¢ kota nivelete cijevi (donja unutrasnja) u oknu R.0.4 je na koti 2,18 m te na dionici R.0.3. —
R.0.4. u slu€aju najnepovoljnijeg uvjeta (utjecaj plime) dolazi do prelaska iz te€enja s
slobodnim vodnim licem do te€enja pod tlakom (potpuno ispunjen profil.

Dionica R.0.4do R.O.5
Q= 4580 I/s; 1=45,6 %o; Qpuno=9233 I/s;—hn=0,59 m

Dionica R.0.5do R.0.6
Q= 3570 I/s; 1=36,9 %o; Qpuno=6615 I/s;—hn=0,59 m

Dionica R.0.6 do R.O.7
Q= 3570 I/s; 1=37,7 %o; Qpuno=6686 I/s;—hn=0,59 m

Dionica R.0.7 do R.0.8
Q= 3570 I/s; 1=50,6 %o; Qpuno=7749 I/s;—hn=0,59 m

Dionica R.0.8 do R.0.9
Q= 2960 I/s; 1=81,5 %o; Qpuno=7671 I/s;—hn=0,59 m

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B.3
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Investitor:

GRAD DUBROVNIK
Gradevina:

SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

Gradevinski projekt

B.4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA

KAKVOCE

Projektant:
SiniSa Radivojevi¢, dipl.ing.grad.
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B.4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
B.4.1 Dokazivanje uporabljivosti

Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lankom 18 propisano je da gradevni i
drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim
zakonom i posebnim propisima, a $to se dokazuje ispravama o sukladnosti:

1. certifikat sukladnosti (izdaje ovlastena pravna osoba na zahtjev proizvodaca ili njegovog
ovlastenog zastupnika)
2. izjavom o sukladnosti (izdaje proizvodaé&, odnosno uvoznik)

Za gradevinske proizvode za koje nije donesen tehnicki propis niti hrvatska norma sukladno
nacelima europskog uskladivanja tehnickog zakonodavstva, odnosno za gradevne proizvode
Cija tehniCka svojstva znatno odstupaju od svojstva odredenih tehni¢kim propisom ili hrvatskom
normom treba proizvoda¢, odnosno uvoznik traziti tehnicko dopustenje na temelju ispitivanja
koje provodi ovlastena pravna osoba.

Europsko tehni¢ko dopustenje koje donosi ¢lanica Europske organizacije za tehnika
dopustenja (EOTA) i nacionalno tehni¢ko dopustenje koje donosi nacionalno tijelo strane drzave
ovladteno za donosenje tehni¢kih dopustenja mozZe se primjeniti u Republici Hrvatskoj ako je
donijeta odluka o njegovom preuzimanju.

Odluku o preuzimanju stranog tehniCkog dopustenja na prijedlog proizvoda¢a, odnosno
uvoznika gradevnog proizvoda donosi ministar po prethodno pribavljenom misljenju pravne
osobe ovlastene za donoSenje tehnickog dopustenja.

Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo objavio je Popis akreditiranih ispitnih laboratorija,
mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrduju proizvode, pravnih osoba koje provode
ocjenjivanje i potvrdivanje/upis sustava kakvoce i pravnih osoba koje potvrduju osoblje u NN
106/2004.

Ocjena sukladnosti propisana je ¢lancima 12 - 14 Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i
ocjeni sukladnosti NN 20/2010. Obveza ishodenja potvrde sukladnosti (certifikata) je prema ¢l.
6. navedenog Zakona obveza proizvodaca.

U skladu s €l. 6 Zakona o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/2010),
odnosno Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 86/08), na proizvode koji su sukladni s
tehniCkim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti, te dati tehni¢ka uputstva za
ugradnju i uporabu.

Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popraéena ispravom o sukladnosti
prema pravilnicima i standardima vaze¢im za tu vrstu opreme. Takoder uz opremu treba
isporuciti i tehnicke upute za ugradnju i uporabu te garantne llistove, a sve pisano hrvatskim
jezikom i latini€nim pismom.
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Na temelju Popisa akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje
potvrduju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrdivanje/upis sustava
kakvoce i pravnih osoba koje potvrduju osoblje (NN 106/2004) izdatog od Drzavnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo, dobavlja¢ treba prije ugradbe nadzornom inzenjeru dostaviti slijedeée
certifikate:

Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Cement

Dodaci betonu

Armirano betonske i betonske vibropreSane cijevi

Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake
Vijci, matice i podlozne plocCice za spojeve nosivih ¢elicnih konstrukcija

o0k wphrE

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,
NN 14/10).

Svi ostali proizvodi potrebni za izvedbu gradevine, koja je predmet ovog projekta, podlijezu
dobavljacevoj izjavi o sukladnosti. U naSem slu€aju to konkretno obuhvaca izjave o slijedeéim
karakteristikama proizvoda:

1.  Zemljani radovi
- donji nosivi sloj - tampon
- granulometrijski sastav (tucanik ili Sljunak & 0-30 mm)
- neagresivnost sastava
- nasipni materijal za cijevi:
- granulometrijski sastav (pijesak, sitan Sljunak & <16 mm)
- neagresivnost sastava

2. Betonski i armirano betonski radovi:
- prema vaze¢em TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10)
- voda (u skladu s HRN EN 1008)
- Celik za armiranje (u skladu s HRN EN 10080)

3. Obrtnicki radovi:
- vapno (u skladu s HRN B.C1.020)
- cement za Zbuku (HRN B.C1.011)
- pijesak za Zbuku (HRN U.M2.012)
- voda za Zbuku (HRN U.M2.012)
- Zbuka za zidove (HRN U.M2.012)
- hladni bitumenski premaz (HRN U.M3.240 ili HRN U.M3.242)
- vodonepropustan premaz
- cestovni rubnjaci (MB-40) (HRN U.S4.051, U.S4.062, U.M1.016, U.M1.020, U.M1.012,
U.B1.046, U.E3.0050
- betonske kanalice (MB-20)

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B.4
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4. Montazni radovi:

- Betonske cijevi HRN U.N1.050, HRN U.N1.051, HRN U.N1.052,
- centrifugirane s naglavkom i gumenom brtvom duzine 2 m
- s perom i utorom duzine 1 m

- Azbest cementne kanalizacijske cijevi dimenzije, kvaliteta HRN B.C4.061

- PEHD cijevi, dimenzije, kvaliteta EN 12201-2, EN 12666, DIN 8074, DIN 19537, HRN
G.C6.620, HRN G.C6.610

- PVC cijevi i fazonski komadi, dimenzije, kvaliteta EN 1401, DIN 8061, DIN 8062

- Nehrdajuéi Celik prema DIN 2463, materijal DIN 17455 (W.N. 1.4301, AISI 304 i W.N.
1.4401, AISI 316

- Celiéne cijevi i fazonski komadi
- dimenzije, kvaliteta HRN C.B5.020,
- HRN C.B5.122, HRN C.B5.221,

- dimenzije, kvaliteta nodularnog lijeva ISO 2531( EN 545)

- unutarnja obloga cementnim mortom ISO 4179 ( EN 545)

- vanjska obloga antikorozivnom zastitom prema EN 545 u sloju s minimalnom
masom od 400g/m? od cink-aluminija (85 Zn - 15 Al) s pokrivnim slojem od epoxy
prema EN 545 (tj. vanjska antikorozivna zastita za uvjete polaganja u tlo s pH=6 i
otpornost tla na koroziju 500Qcm i vise)

- naglavak tip TYTON ili STANDARD, ukljuéivo gumene brtve EPDM, za rastavljive
spojeve

- naglavak za neraskidivi utisni spoj NOVO-SIT ili odgovarajuci (TIS-K, VI, VE) uklju€ivo
gumene brtve TYTON ili STANDARD od EPDM i sigurnosni prsten NOVO-SIT ili
odgovarajudi

- Lijevano-zeljezni poklopci:
- materijal, lijevano Zeljezo prema HRN C.J2.020
- deklarirana nosivost poklopca

- Armature:

- zasuni ovalni i plosnati do DN 400 (ispitani prema HRN M.C5.010)

- leptirasti zasuni (ispitani prema HRN M.C5.010)

- Mast za premaz brtvi i cijevi pri montazi (pogodnost za uporabu uz pitku vodu)
- Aparati za gasSenje pozara
Aparat tipa S - 9 prema HRN Z.C2.035; 022

B.4.2 Tekucée kontrole (obavlja izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog
inzenjera)

- cement, granulometrijski sastav agregata

- geodetska kontrola nivelete kanala, trase cjevovoda i polozaja objekata prema nacrtima

- konzistencija svjeZeg betona slijeganjem (na svakih 10 m®)

- temperatura betona (na pocetku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka - kocaka)
- vizualna kontrola ispravnosti cijevi pri ugradbi

- kontrola temeljnog tla, slozene armature pri arm. bet. radovima i dr.

- ispitivanje vodonepropusnosti kanala i tlacno ispitivanje tlacnog cjevovoda
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- ispitivanje ravnosti kolni¢ke konstrukcije na svakom popreénom profilu ili po statistiCkoj

metodi slu¢ajnih brojeva letvom duljine 4 m

- tekuce kontrole osiguranja kakvocCe asfalterskih radova (prema OTU — opc¢im tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001.god.)

B.4.3 Kontrolna ispitivanja (obavlja ovlastena institucija uz prisustvo nadzornog
inzenjera)

1.  Zemljani radovi:
- zbijenost posteljice prometnice (svakih 1000 m? odnosno po komadu prekopa),
standardnim Proctorovim postupkom na mjestima gdje se zadire u prostor prometnice
- zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul stisljivosti (Mg > 20
MN/m?)
- posteljica bankine svakih 200 m (zbijenost Sz ili modul stisljivosti M) na mjestima gdje
se zadire u prostor bankine prometnice
2. Betonski i armirano-betonski radovi
- Beton
Beton treba ispitati prema vazeéem TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN
139/09, NN 14/10).
- Celik za armiranje
Celik treba ispitati prema vazeéem Tehnitkom propisu za betonske konstrukcije (NN
139/09, NN 14/10).
3. Mort za Zbukanje
Mort treba ispitati prema HRN U.M8.002 uzimanjem serije uzoraka za svaku ozbukanu
zidnu plohu i dno.
4. Montazni radovi
- Ukoliko nadzorni inzenjer ili investitor sumnja u kakvoéu elemenata za montazu (cijevi,
poklopci) moze narediti dodatna ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde
deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti)
5. Ispitivanje kolni¢ke konstrukcije
- ispitivanje modula stiSljivosti nosivog sloja obnovljene kolni¢ke konstrukcije na
prekopima (za jedan karakteristiCan prekop)
- ispitivanje fizicko-mehanickih svojstava i debljina sloja ugradene asfaltne mase (za
jedan karakteristi¢an prekop)
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B.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
B.5.1 Opéenito

Obzirom na karakter predmetnih radova na izvedbi Sustava odvodnje oborinskih voda grada
Dubrovnika - Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza), mogu se u cijelosti
primijeniti Op¢€i tehni€ki uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste,
Zagreb, prosinac 2001.), posebno knjige I, 1l i IV. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih
kanalizacijskih cjevovoda i revizijskih okana, (ukljuuju¢i crpnih spremnika crpnih stanica),
potrebno je provoditi prema odredbama norme HRN EN 1610, a tla¢no ispitivanje tlacnih
cjevovoda prema odredbama norme HRN EN 805.
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B.6 NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Uredenje okolisa odnosi se na uredenje gradilista nakon samog gradenja i zastitu od otpadnih i
sliénih tvari nastalih kao produkt tehnoloskog procesa u novoj gradevini.

U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrSiti radove CiS¢enja gradilista,
odnosno dovodenja gradiliSta u stanje uporabne gotovosti, odnosno vraéanje u prvobitno stanje.

Ovim projektom su razradene mjere na razini kanalizacije koje treba provesti da ne bi doslo do
zagadenja vode, podzemlja i slicno. Predvidena je vodonepropusna kanalizacija za sakupljanje
otpadnih voda i njihovo odvodenje prema budu¢em uredaju za prociséavanje.

Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po zavrdetku gradenja, predvideno je:

- nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno
stanje,

- popraviti i urediti sve cestovne povrSine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i
izvedbe revizijskih okana i onih cestovnih povrSina koje su koridtene tijekom izgradnje,

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,
- odistiti deponij od smeca i otpadaka,
- pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala,

- demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

- ocistiti lokacije gradiliSta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,
- humuazirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,
- odvesti viSak humusa i materijala od CiS¢éenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inzenjer,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno sloZzena na gradilistu odnosno uz trasu
pristupnog puta ili cjevovoda,

- okolisno zemljiste (travnate povrSine i raslinje) osteéeno gradnjom ozeleniti travom i
raslinjem,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oSteCene tijekom izgradnje popraviti i
vratiti u prvobitno stanje,

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B.6
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- urediti postoje¢e vodotoke koji su presjeCeni objektima, tj. omoguciti nesmetano otjecanje
potoka i bujica (ne smije se narusiti postojeéi sustav odvodnje),

Napominje se da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako
to dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom gradevine tako propisano.
Ostatak iskopanog materijala treba razastrti duz trase ili odvesti i deponirati na pogodnim
lokacijama.

Ograde koji omeduju pojedine parcele i koji bi bili oSteceni tijekom izvodenja radova, potrebno
je izmjestiti i nakon dovrSenja izgradnje osigurati njihovu prvobitnu namjenu.

Svi navedeni radovi biti ¢e specificirani troSkovnikom.
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B.7 ZASTITA OD POZARA
B.7.1 Opcenito

Ovim prikazom obuhvaéene su predvidene mjere zastite od pozara, koje su uskladene sa
slijedecom regulativom:

- Zakon o zaétiti od poZara (NN 92/2010)

- Pravilnik o mjerama za zastitu od pozara (NN 24/71, 24/88)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/2006)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zastite od
pozara (NN 35/94)

- Pravilnik o odrZzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara
(NN 67/1996)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

B.7.2 Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara

Projektirana kanalizacija predvidena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (PE cijevi), dok
Ce revizijska okna isto biti od PE. Sve ¢e biti poloZzeno ispod zemlje. Odabrani materijali
posjeduju nisko pozarno optereéenje.

Osnovu pozarne ugrozenost gradiliSnog prostora c&ini neprikladno uskladidtenje zapaljivih
materijala i goriva. Opasnosti od tehnoloSkih i energetskih instalacija izbjegavaju se
projektiranjem i izvodenjem u skladu s vazeéim propisima za odgovarajuce podrucje.

Osnovna koncepcija zastite :

- osigurati prilaz gradiliStu za uCinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice,

- zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izovra,

- gorivo i eksploziv skladistiti u posebno osiguranim prostorima,

- instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazecim
tehni¢kim propisima,

- na mjestima gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere prema
"Zakonu o zastiti od pozara"

Za provedbu ovih tehnickih mjera nadlezna i odgovorna je uprava gradilista.

Sustav zastite od pozara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, sadrzan je u
mjerama zastite na radu (pr. br. B.8) tj. prije silaska u revizijska okna predvidena je ventilacija,
ispitivanje atmosfere eksploziometrom ili detektorom plina i sl. Stalna (permanentna) ventilacija
crpnih stanica i kanala odnosno njegovih objekata nadalje je osigurana preko ventilacijskih
otvora na njihovim poklopcima.
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Obzirom da se predmetna kanalizacijska mreza zajedno s pripadnim objektima nalazi u
naselienom podrudju, ili uz prometne povrsine, mogu¢ je pjeSacki i pristup vatrogasnim vozilima
sa svih strana.
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B.8 ZASTITA NA RADU
B.8.1 Opéenito

U glavnom projektu Sustav odvodnje oborinskih voda grada Dubrovnika - Kanal
oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza), sadrzana su tehnic¢ka rjeSenja za primjenu svih
pravila zastite na radu. U nastavku su prikazana pravila zastite na radu koja su uskladena sa
slijedecom regulativom:

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96 o 94/96)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti na radu (NN br. 114/03)

Pravilnik o0 mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (SI. list br.18/91)
Pravilnik o tehnickim normativima za dizalice (SI. list 65/91)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN br. 6/84)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68)

Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih  radiliSta
(SI. list 45/84)

Nooakowdr

Izvoditelj radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana
o uredenja gradiliSta u kojem su obuhvaéene i sve specifiCnosti organizacije radiliSta i
tehnologije koju ¢e primijeniti. Zato je za vrijeme izvodenja radova na objektu potrebno osigurati
stru¢an nadzor nad izvodenjem, te primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Tijekom gradnje treba kontrolirati kakvoCu materijala i atestima dokazati valjanost i kakvocu.
Prije zatrpavanja, izvedene objekte treba ispitati na vodonepropusnost, te obaviti kompletan
pregled istih.

B.8.2 Mijere zastite na radu
a) Uredenje gradilista

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omogucéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
prema ovom projektu. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na
gradilistu. 1zvoditelj radova sastavlja poseban elaborat o uredenju gradiliSta i radu na gradilistu,
koji u pogledu zastite na radu obuhvaca sve potrebne mjere, {j.:

- osiguranje granice gradilista,

- uredenje i odrZzavanje prometnica (pristupi),

- odredivanje mjesta, prostora i nacCina razmjestaja te skladiStenja gradevnog materijala,

- izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala,

- nacin transporta, utovara, istovara i deponiranja raznih vrsta gradevnog materijala, teskih
predmeta i opreme,

- nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu
(opasne zone),

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra,
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- uredenje elektricnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradiliStu,

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuéih osiguranja
obzirom na lokaciju gradilista,

- odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela,

- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu,

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika,
kao i vrste i koli€ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno zastitne opreme,

- mjere i sredstava protupozZarne zastite na gradilistu,

- izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu,

- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu.

Izvodenje radova na gradilistu smije se otpoCeti tek kada je gradiliSte uredeno prema
odredbama vazeceg pravilnika.

b) Tehnicka rjeSenja u smislu pravila zastite na radu

Prema Zakonu o zastiti na radu predvidena su odredena tehniCka rjedenja i zastita osoblja,
kako bi se u cjelosti primijenila osnovna pravila zastite na radu te izbjegle sve one opasnosti
koje bi u ovom slu¢aju mogle nastupiti.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i
izvoditelja, uz primjenu svih propisa u gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina.
Izvoditelj se mora pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o
zastiti na radu. S ovim pravilnicima izvoditelj mora biti upoznat prije davanja ponude za
izvodenje ove gradevine, i oni predstavljaju sastavni dio ponude i ugovora.

Za ispravnu izvedbu gradevine treba, tijekom rada, obavezno kontrolirati ispravnost ugradenog
materijala, sve prema vazeéim propisima. Izvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju
gradilista obuhvatiti sve potrebne mjere zastite na radu. Za provedbu svih za$titnih tehnickih
mjera nadlezna je odgovorna uprava gradilista.

KoriStenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su
upoznati s opasnostima. Rad strojeva moze poceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Prilikom iskopa obratiti pozornost na postoje¢e podzemne instalacije, a ukoliko dode do
njihovog otkrivanja, radove prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika poduzeca koje je
vlasnik otkrivene instalacije ili njome upravlja. U svakom slucaju prije poCetka izvodenja radova
sve podzemne instalacije moraju biti odgovaraju¢e oznalene na terenu od strane ovlastenih
osoba u nadleznim sluzbama, te njihove trase zapisnicki predane izvoditelju.

Izvoditelj radova je duzan radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu odgovarajuéih materijala te se
pridrzavati podataka u projektu. Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na
njemu te osiguranje radnika tijekom gradenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Nadzorna sluzZba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na
pojedinim etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rieSenja mogu se
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provesti samo uz suglasnost projektanta i investitora, te pribavljanjem gradevinske dozvole za
nastalu promjenu.

c) Mjere zastite na radu objekta u uporabi

U uporabi izvedenog objekta potrebno je sve poklopce revizijskih okana drzati zatvorenim.
Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod optereéenjem, te moraju
biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u razini nivelete prometnice odnosno pjeSacke
plohe. To je uvjet koji se mora postivati i kod svakog zahvata na povrsini gdje su locirani
poklopci revizijskih okana.

Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna i ostale objekte kanalizacije dozvoljeno je samo
ovlastenim osobama za odrZavanje kanalizacijske mreze.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka (ograde, rampe,
prometni znakovi, te svjetlosni signali za rad nocu).

Prije ulaska u pojedina okna potrebno je izvrsiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu ventilatora.
Nakon odzraCivanja, atmosfera u kanalima mora se ispitati eksploziometrom ili detektorom
plina, te se nakon odobrenja odgovorne osobe moze pristupiti silasku u okno.

Svi radnici koji rade na odrzavanju kanalizacije moraju pohadati i polagati te€aj za
osposobljavanje u vrSenju posla i biti upuéeni u primjenu zastite.

Predmetni objekti sluZe za transport sanitarno-ku¢anskih odnosno industrijskih otpadnih voda.
Ove vode mogu biti optere¢ene i raznim organskim otpacima koji se u vodi razgraduju, pri Eemu
se razvijaju teski plinovi kao metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad
vodnim licem (posebno u sudSnom i toplom periodu), ovi plinovi mogu stvoriti opasnu
eksplozivnu smjesu.

Sve osobe koje ulaze u kanal i moraju imati propisanu zastitnu odjecu, te biti vezane uzetom
kako bi ih se, u slu¢aju nesrece, moglo izvuéi. Nakon obavljenog posla, sve osobe koje su bile u
doticaju s otpadnim vodama moraju proci proces pranja i dezinfekcije prema Zakonu o zastiti na
radu Republike Hrvatske.
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B.9 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE
B.9.1 Vijek uporabe gradevine

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu
gradevine je amortizacija min. 2,5% godiSnje, $to znaci da pripadajuéi kanali trebaju biti gradeni
za uporabu min. 40 godina.

B.9.2 Uvjeti za odrzavanje gradevine

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZavanju objekata komunalne infrastrukture
nadleZznog komunalnog poduzecéa koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrzavanje. U
tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaéeno:

1. Redovno odrzavanje
2. Investicijsko odrzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

Ukratko ¢emo stoga opisati osnovne radnje koje treba provoditi u pojedinim fazama odrzavanja.
Redovito odrzavanje

Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim
popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada crpne stanice i ostalog dijela
kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeéi radovi:

- sistematski pregled kanalizacijskog kolektora

- utvrdivanje i popravak pukotina na zasunskim i revizijskim oknima
- CiS¢enje fazonskih komada i armatura od hrde i slichog

- ispiranje cjevovoda u slu€aju zacepljenja, zamuljenja i sl.

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uo€avanjem
svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca zasunskih i revizijskih okana, utvrdivanje uleknu¢a na
cesti i okolnome terenu, uo€avanje izbijanja tekuéine na povrSinu, utvrdivanje bujanja zelenila u
blizini kanala, utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca zamjenskih i revizijskih okna.

Ovakve preglede oobavljati minimalno dva puta godidnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog
pregleda.

Ukoliko se prilikom pregleda ukaze potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja,
zacepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih
alatki, provedbu zastitnih mjera, vadenje i transport materijala koji je uzrokovao zacepljenje.
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Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veéi popravci na kanalizacijskom
kolektoru, gdje se vrsi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m) dotrajalih ventila, zracnih ventila,
crpki, el. kablova i sl. Tu razlikujemo plansko investicijsko odrzavanje gdje se zamjenjuju
dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko odrZzavanje na zamjeni
nepredvidivo utvrdenih uniStenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne
intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog
kvara. Jedna od takvih intervencija je i omoguc¢avanje rada sustava odvodnje tijekom nestanka
elektricne energije. U tom periodu ne rade crpke, pa moze doéi do izlijevanja otpadnih voda,
stoga treba interventno dopremiti agregat za struju i ukapanjem omoguciti rad crpki. U sluéaju
planiraih intervencija obavijestiti puCanstvo sredstvima javnog priopéavanja o privremenoj
obustavi rada odvodnog sustava.

Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima
Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava, a to su.

- op¢e opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, su$a, klizanje
terena, pozari sl.)
- vece havarije na cjevovodu

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke svojim
pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, eventualna
privremena rjeSenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzeéima koja mogu doprinijeti brzom
otklanjanju Stete.
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B.10 TROSKOVNIK
B.10.1 Opcenite napomene

Opéi uvjeti. Izvoditelj je duzan o svom trosku osigurati gradiliSte i gradevinu od Stetnog upliva
vremenskih nepogoda. Zimi gradevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi dodlo do
smrzavanja izvedenih dijelova i na taj nacin do osteéenja.

Izvoditelj je duzan izvesti pomocna sredstva za rad kao Sto su skele, oplate, ograde, skladiSta,
dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor itd., te poduzeti sve potrebne mjere
sigurnosti, tako da ne dode do nikakvih smetnji i opasnosti po Zivot i zdravlje zaposlenih
radnika, osoblja i prolaznika.

Nadzor za &uvanje gradevine, gradilidta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i
ostalih kooperanata, pada u duznost i na teret izvoditelja radova.

Izvoditelj je duzan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dode do nikakvih
smetnji i opasnosti po Zivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji
ili o8tecenja susjednih objekata. Svaka eventualna Steta koja bi bila prouzroena prolazniku ili
na susjednoj gradevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela i sl., pada na teret
izvoditelja, koji je duzan odstraniti i nadoknaditi Stetu u odredenom roku.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki troSkovnika sadrzavaju troSkove za posve dogotovljen rad, {j.
materijal, pomoéna sredstva kao $to su voda, elektri¢na struja, alat, oplata, skela ili sli¢no, za
svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uklju¢ivo
s demontazom i otpremom s gradilista nakon zavrdetka radova, pristupne putove na radilidte i
sl., i za sve trokove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Cisc¢enje i uredenje
gradilista takoder je sadrzano u jedini¢nim cijenama.

Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projektnu dokumentaciju, te
zatraziti objaSnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme dati svoje
primjedbe, jer se kasnije primjedbe neée uzimati u obzir.

Obradunavanje radova provodi se prema tehni¢kim normativima i njihovim dopunama. Za slucaj
da opis pojedinih radova u troSkovniku po misljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog
treCeg lica nije potpun, izvoditelj je duZan izvesti radove prema pravilima gradenja i postoje¢im
uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odStetu ili promjenu jediniCne cijene
dane u troSkovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U
slu€aju nedovoljno ili nejasno opisanog nacina, vrijede obraCunavanja prema gradevinskim
normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrebljeni materijal
mjerodavne su vazecée hrvatske norme (HRN).

Iskop rova izvoditelj moze obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da ¢e obracun biti proveden
po idealnom profilu iz projekta, uz koli€ine razupiranja prema projektu.

Sustav odvodnje oborinskih voda Grada Zajednicka Broj projekta Prilog: B.10
Dubrovnika oznaka projekta: struke:

Kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il faza) 1044/2012-1 1044/2012-1 Stranica: 2/3



"HIDROPROJEKT - ING" Revizija: Sifra:
o 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 0 992

Stavkama su obuhvacena i potrebna iznalaZzenja i poteSkoce kod mimoilaZenja s eventualno
postojeéim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugradenog materijala, zastoji kod
ispitivanja i prespajanja cjevovoda te osiguranje pristupnih putova.

Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvrSene isporuke i odgovoran je za eventualno
lo$ rad i lo$ kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovacke mreze ili od kooperanata.

Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naro€ita paznja obzirom na karakter
gradenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugradeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.

Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jaméi izvoditelj radova.

Izvoditelj je duZan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju
gradevine, a prilikom tehni¢kog prijama gradevine, sve ateste mora dostaviti investitoru na
upotrebu.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediniénim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost
projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slu€aju pojavljivanja bilo kakvih
nepredvidenih okolnosti u toku gradenja.

TroSak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrat ¢e se da je
jedini€énom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaraCunao i iznos za ispitivanje.

Izvodal je duzan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i vazec¢im
zakonima, propisima i normama te uputama proizvodaca materijala i opreme.

Izvedbeni projekt i radioni€ki nacrti. Izvedbenim projektom gradevine razraduje se tehni¢ko
rieSenje gradevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odredenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radioniCki nacrti moraju biti izradeni u skladu s glavnim projektom, Sto
potvrduje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor i nadzorni
inZenjer, a prema potrebi i revident.

IzvodaC ¢e o svom troSku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioni¢ke nacrte
kojima se razraduju detalji iz glavnog projekta nuzni za proizvodnju sastavnih dijelova
gradevine.
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Red. Jedinica
| eb OPIS . Koli¢ina |Jedini¢na cijena Uk“upna
r. mjere cijena
10.2. Troskovnik kanala u Vukovarskoj ulici
(Il FAZA)
Napomena: Obzirom na karakter predmetnih
radova na izvedbi kanala, mogu se u cijelosti
primijeniti Opéi tehni¢ki uvjeti za radove na
cestama (Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste,
Zagreb, prosinac 2001.), posebno knjige I, I1'i IV.
I. Projektna dokumentacija
1. Izrada elaborata iskol€enja trase kanala i pripadnih
gradevina. Elaborat iskol€enja vezati na drzavnu
izmjeru (visinski i po koordinatama). Elaborat
iskol&enja, osim u pismenom obliku, treba dostauviti
i u elektronskom obliku.
Obraéun po m iskolCene trase kanala. m 485,00
2. lzrada izvedbenog projekta, a u skladu s glavnim
projektom, odabranom opremom, tehnologijom
izgradnje izvoditelja odnosno potrebnim detaljima
izvedbe. Izvedbeni projekt, osim u pismenom
obliku, treba dostaviti i u elektronskom obliku.
Radove izvoditi sukladno O.T.U. 0-10.
Obraéun po m trase kanala. m 485,00
3. Suglasnost projektanata glavnog projekta na
izvedbeni projekt, izvedbene detalje i izvedeno
stanje (O.T.U. 0-04.3).
Obracun po kompletu izdane suglasnosti. kompl. 1,00
4. Izrada projekta priviemene regulacije prometa za
vrijeme izvodenja radova izgradnje kanala.
Obracun po m trase kanala. m 485,00
5. Izrada projekata uklanjanja ili premjeStanja
postojec¢ih komunalnih instalacija (O.T.U. 1-03.4).
vodovod, m 0,00
elektri¢ni vodovi, m 100,00
telekomunikacijski vodovi, m 30,00
sanitarna kanalizacija m 0,00
l. Projektna dokumentacija — ukupno:
OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA - B.10.2.TroSkovnik kanala
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Il. Pripremni radovi

1. Geodetski radovi na trasi gravitacijskih kanala, koji
obuhvacaju: iskolCenje trase i svih objekata na
trasi; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom
podataka iz projekata na teren i obrnuto;
odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom
razdoblju od pocetka radova do predaje svih
radova investitoru, i izradu snimka izvedenog
stanja.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 1-02.
Obraéun po m trase kanala.

485,00

2. Katastarsko snimanje izvedenog stanja s izradom
odgovarajuceg elaborata i upis u Kkatastar
instalacija. Snimkom, osim predmetne gradevine,
obuhvatiti i sve druge instalacije u blizini s
geodetskim naznakama udaljenosti.

Snimak mora biti vezan na drzavni koordinatni
sustav i visinsku izmjeru. Elaborat izraditi u
dovoljnom broju primjeraka s time da se krajnjem
korisniku dostavlja i u digitalnom obliku.

Radove izvoditi analogno O.T.U. 1-02.6.
Obracun po kompletnoj izradi.

komplet

1,00

3. Uredenje gradiliSta i osiguranje nesmetanog
odvijanja prometa vozila i pjeSaka. Stavka
obuhvaca izradu projekta organizacije gradenja,
dovoz, postavljanje u pogonsko  stanje,
demontiranje i odvoz svih uredaja, postrojenja,
pribora, gradevinskih  strojeva, transportnih
sredstava, oplata, ukrucenja, uredaja opskrbe,
prostorija za smjedtaj i rukovodenje radova
opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaca i
uredenje gradilita i dovodenje u prvobitno stanje
povrSina lokacija koristenih kao radne i skladisne
povrSine. U ove radove ubraja se i obnova svih
koristenih pristupa i cesta do lokacije gradilista,
koriStenje privremenih deponija, priklju€aka vode i
struje i sl.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 0-20i 1-01.

komplet

1,00

4. Lokacija i zastita postoje¢ih komunalnih instalacija i
ostalih priklju¢aka (vodovi elektricne energije,
plinovodi, naftovodi, telekomunikacijski vodovi,
vodovodi, kanalizacija i dr.).

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala

str.2/13



"HIDROPROJEKT - ING"

Zajendicka oznaka

Broj projekta

Sifra projekta: 992

A 10000 ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 projekta: 1044/2012 103;2;;;1:2 Revizija: 0
| Rebd' OPIS Jed.mlca Koli¢ina |Jedini¢na cijena Uk“upna
r. mjere cijena
Tijekom iskopa osobitu pozornost posvetiti da ne
dode do oSteéenja instalacija. Podatke unijeti u
geodetsku snimku postoje¢eg stanja. Radove
izvoditi uz prisustvo predstavnika nadleznog
operatera.
Radove izvoditi sukladno O.T.U. 1-03.5.
Obragun po m postoje¢e komunalne instalacije.
vodovod, m 0,00
elektri¢ni vodovi, m 100,00
telekomunikacijski vodovi, m 30,00
sanitarna kanalizacija m 0,00
5. Uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova,
kolni¢kih konstrukcija, reklamnih plo¢a i sl.
Radove u cijelosti izvoditi izvoditi sukladno O.T.U.
1-03-2.
Obracun po vrsti umjetnog objekta.
ograde m 0,00
prometni znakovi kom 6,00
postojece kolni¢ke konstrukcije m? 1.200,00
rubnjaci, m 485,00
6. Uklanjanje grmlja i drveca.
Radove u cijelosti izvoditi sukladno O.T.U. 1-03.1
Obratun po m2 ociS¢ene zarasle povrSine
odnosno komadu drveca i panjeva.
grmlje (do @ 10 cm), m? 50,00
drvec¢e @ 10 do 30 cm kom 0,00
drveée I vece do 30 cm kom 0,00

Il. Pripremni radovi — ukupno:

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -

kanal o

borinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
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lll. Zemljani radovi

1.

Iskop humusa. Humus prosje¢ne debljine 20 cm.
Na pojasu zemljanih radova treba skinuti sloj
humusa, deponirati ga u pravine hrpe na
udaljenosti do 10 m izvan mjesta rada, te
upotrijebiti za odlaganje povrSina ili utovariti,
odvesti i razastrti na deponiju udaljenu do 5 km.
Radove izvesti sukladno O.T.U. 2-01. Jedini¢na
cijena ukljuuje iskop humusa, pregbacivanje u
odlagaliste s razastiranjem i planiranjem kao i sve
ostalo.

Obraéun po m® iskopanog humusa.

0,00

. Iskop rova za kanale. U cijenu ulazi iskop,

prebacivanje, utovar iskopanog materijala u bilo
koje prijevozno sredstvo, profiliranje i planiranje
terena prema normalnom profilu ili kako odredi
nadzorni inZzenjer u ovisnosti o terenskim prilikama,
kao i crplienje oborinske i/ili morske vode u rovu.
Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.1.

Obradun po m3 iskopa u sraslom stanju prema
mjerama iz projekta po kategrijama tla.
kategorija "A"

1.100,00

kategorija "B"

1.100,00

kategorija "C"

2.300,00

. Ru€no planiranje (uredenje) dna rova. Radove u

cijelosti izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.1.
Obra&un po m? dna rova.

mZ

1.200,00

. Uredenje temeljnog tla (dna rova) mehanickim

zbijanjem. U cijenu ulazi c&iS¢enje, planiranje, i
zbijanje, tj. potpuno uredenje temeljnog tla. Radove
u cijelosti izvoditi sukladno O.T.U. 2-08.1.

Obra&un po m? uredenog temelinog tla (dna rova).

mZ

1.200,00

. Uredenje temeljnog tla (dna rova) zamjenom sloja

slabog temeljnog tla boljim materijalom. U cijenu
ulazi sav potreban materijal i rad. Radove izvoditi
sukladno O.T.U. 2-08.2.

Obra&un po m® zavréenog i zbijenog sloja.

600,00

. Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za

razdvajanje podloge i obloge kanalizacijskih cijevi
od okolnog tla.

Obraéun po m2 neto povrsine oblozene
geotekstilom.

mZ

3.420,00

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
str.4/13
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7.

Izrada podloznog sloja kanalizacijskih cijevi od
zamjenskog materijala granulacije 16/32. Stavka
obuhva¢a dobavu materijala u koju je uklju€en
utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u
rovu u zadanu debljinu i formiranje u zadani oblik
prema rjeSenju iz projekta. Radove u cijelosti
izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.2 odnosno 3-04.2.1.

Obradun po m> ugradenog podloznog sloja.

m3

185,00

. Zatrpavanje rova kanalizacije. U jedini¢nu cijenu

ulazi sav materijal, prijevoz i rad na izradi ispune
rova i sve ostalo Sto je potrebno za potpuno
dovrSenje posla. Radove u cijelosti izvoditi
sukladno O.T.U. 3-04.6.

Zatrpavanje obavljati u slojevima, uskladeno s
uklanjanjem razuporne konstrukcije.

Obrac&un po m? ugradenog materijala u rovu.

Ispuna zamjenskim materijalom granulacije 16/32
mm do 30 cm iznad tjemena cijevi,

m3

1.105,00

Ispuna krupnim materijalom od 30 cm do vrha rova

m3

1.965,00

. Izrada (obnova) donjeg nosivog sloja od tucanika

debljine 40 cm. Primjenjuje se krupnozrnati kameni
materijal koji treba zadovoljiti granulometrijske
uvjete. U jediniénu cijenu ulazi sav materijal,
prijevoz i rad na izradi donjeg nosivog sloja i sve
ostalo sto je potrebno za potpuno dovrsenje posla.
Radove u cijelosti izvoditi sukladno O.T.U. 5-01.
Sabijanje izvrSiti odgovarajuéim strojevima do
modula stisljivosti Ms>80 MN/m2.

Obracun po m? obnovljenog donjeg nosivog sloja.

m3

480,00

10.

Prijevoz materijala iz iskopa u sraslom stanju, na
deponiju, te odlaganje materijala na deponiju
prema odluci nadzorne sluzbe i/ili investitora, na
udaljenosti vec¢oj od 5 km.

Stavka obuhvaéa utovar, prijevoz, istovar,
probiranje materijala koji moze sluziti za
zatrpavanje rova i uredenje deponije
poravhavanjem istovarenog materijala.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 2-07 i 2-14.
Obra&un po m? prevezenog materijala u sraslom
stanju.

m3

4.500,00

lll. Zemljani radovi — ukupno:

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
str.5/13
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IV. Tesarski radovi

1.

Razupiranje  rova  prikladnom  razupornom
konstrukcijom (velikoplosne oplate, Celicne talpe,
drvene talpe i sl). Rad obuhvac¢a dovoz,
postavljanje, te uklanjanje razuporne konstrukcije.

Paznja: Predvideno je 100% razupiranja bocnih
povrSina rova. Uklanjanje razuporne konstrukcije
treba obaviti sukladno statickim proracunom tako
da se cjevovod ne oSteti i ne promjeni polozaj.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 2-05 odnosno 3-
04.1.

Obra&un po m? razupiranja.

2

3.650,00

. Dobava, izrada, montaza i skidanje oplate s

pripadnom skelom za betoniranje zidova i plo¢a
armirano-betonskih dijelova revizijskih i drugih
okana. U cijenu ulazi i priprema povrSine za lako
odvajanje od betona kod skidanja oplate. Materijali
i radovi moraju zadovoljiti uvjete iz potpoglavija 7-
00.1i 7-00.2 knjige IV O.T.U.-a.

Paznja: Predvideno je 100% razupiranja bocnih
povrSina rova. Uklanjanje razuporne konstrukcije
treba obaviti sukladno stati¢kim proracunom tako
da se cjevovod ne oSteti i ne promjeni polozaj.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-05.4.

Obracéun po m? montirane oplate odredene vrste.
vertikalna oplata

3

40,00

horizontalna oplata

0,00

IV Tesarski radovi ukupno:

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
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V. Betonski, armirano betonski i armiracki radovi

Napomena: Kakvo¢a betona mora odgovarati
vazecim propisima. Kontrola kakvoce i uzorkovanje
ugradenog betona vr§i se u svemu prema
odredbama iz potpoglavija 7-00.1 i 7-00.2 knjige IV

O.T.U.-a.

Izvoditelj je duzan pribaviti sve potrebne ateste i
"projekt betona". Cijenom treba biti obuhvacena

mehanika ugradba, njega i ispitivanje.

Betonu obvezno dodati aditive za
vodonepropusnost.

Svaka izmjena u izvedbi armirano-betonske
konstrukcije mora biti izvedena u dogovoru s
projektantom konstrukcije i nadzornom sluzbom. U
protivnom izvoda¢ snosi odgovornost za to¢nost

radova.

U svim betonskim i armirano-betonskim
konstrukcijama moraju biti ostavljeni svi otvori

prema nacrtnoj dokumentaciji.

Stavkom je obuhvacen i rad pumpi za
ispumpavanje nakupljene vode tijekom

betoniranja.

1. Izrada podloZnog sloja kanalizacijskih cijevi od
betona C12/15, u uvjetima podvodnog betoniranja.
Stavka obuhvaéa dobavu, prijevoz, ugradnju,

formiranje u zadani oblik i njegu betona.

Radove u cijelosti izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.2

odnosno 3-04.2.2.
Obracun po m® ugradenog sloja betona.

40,00

2. Izrada obloge kanalizacijskih cijevi od betona
C12/15 u visini do 30 cm od tjemena cijevi, u
uvjetima podvodnog betoniranja. Stavka obuhvacéa
dobavu, prijevoz, ugradnju, formiranje u zadani

oblik i njegu betona.

Radove izvoditi analogno O.T.U. 3-04.2.2 odnosno

O.T.U. 3-04.6.
Obracdun po m? ugradene obloge od betona.

185,00

3. Izrada izravnavaju¢ih slojeva revizijskih okna od
betona C12/15 u debiljini sloja od 15 cm, u uvjetima
podvodnog betoniranja. Stavka obuhvaéa dobavu,

prijevoz, ugradnju i njegu betona.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-05.2.1.
Obra&un po m® ugradenog betona.

8,00

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -

kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
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4. I1zrada betonskih prstena na ulazu u montazna
reviziska ~okna odnosno za nalijeganje
ljievanozZeljeznog poklopca, od betona C40/45.
Stavka obuhvacéa kompletan materijal i rad
potreban za izradu betonskih prstenova, kao i
dopremu na gradiliste.
Obracun po komadu betonskog prstena odredene
vrste.
za okna od stakloplastike kom 8,00

5. Nabava betonskog d&elika, pregled, Cc&iS¢enje i
razvrstavanje prije izrade, savijanje, sjecenje i
doprema na gradiliste, te postavljanje na mjesto
ugradbe. Vrsta Celika B.500B.

Prije betoniranja mora biti izvrSen pregled

postavljene armature od strane nadzorne sluzbe.

Jedini¢na cijena obuhvacéa sav potreban rad,

osnovni i pomoéni materijal te kontrolu.

Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-05.5 odnosno 7-

00.1i 7-00.2.

Obracun po kg ugradene armature odredene vrste.

Rebrasti ¢elik B 500B kg 440,00

V. Betonski i armirano betonski radovi ukupno:

VI. Zidarski radovi

1. Nabava, doprema i ugradnja okvira s pripadnim
poklopcem na pripremljeno leziSte i postavljanje
poklopca. Poklopci veli€¢ine 600 x 600 m i nosivosti
400 kN.
Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.4.4.
Obraéun po komadu ugradenog poklopca. kom 8,00

2. Ugradnja betonskih prstena/ploa na ulazu u
montazna revizijska okna odnosno za nalijeganje
lievanozeljeznog poklopca, od betona C40/45.
Stavka obuhva¢a kompletan materijal i rad
potreban za postavu betonskih prstenova.

Obracun po komadu betonskog prstena odredene
vrste.
za okna od stakloplastike kom 8,00

VI. Zidarski i izolaterski radovi ukupno:

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA - B.10.2.TroSkovnik kanala
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA) str.8/13
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VIl. Montazni radovi

Napomena: Cijevni materijal predviden
troSkovnikom temelji se na uvjetima ugradnje
specificiranim  glavnim  projektom,  posebno
statickim proracunom. Ukoliko tijekom izvodenja
dolazi do odstupanja u odnosu na uvjete iz glavnog
projekta (npr. Sirina rova, debljina i zbijenost
posteljice i nasipa, nacin uklanjanja oplate, vrsta
cijevi i dr.), izvoditelj je duzan ponoviti staticki
proraun, a za stvarne uvjete izgradnje, te po
potrebi predvidjeti ugradnju cijevi odgovarajuce
nosivosti. Takoder, za ponudena revizijska okna
izvoditelj je prije ugradbe duzan priloziti statiCki
proraun, a za stvarne uvjete izgradnje, te
predvidjeti ugradnju okana odgovarajuce nosivosti i
krutosti. Static¢ki proracuni moraju biti odobren od
projektanta glavnog projekta i nadzornog inZenjera.

. Nabava i doprema cijevi na gradiliSte s istovarom

uz kanalizacijski rov, priviemeno odlagaliSte ili
skladistenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i
spajanje i ugradnja prema uvjetima iz projekta i
uputama proizvodaca.

Cijevi od centrifugiranog poliestera za gravitacijsku
kanalizaciju, uklju€ujuéi spojni i brtveni materijal.
Proizvodnja i ispitivanje prema normi HRN EN
14364. Koristiti cijevi ugradbene duljine L = 6 m i
obodne krutosti minimalno SN 15000. Cijevi se
polazu u rov pod utjecajem mora, uz pomoc¢
ronioca do okno R.0.3. Uzvodno od okna R.O.3
nebi trebalo biti utjecaja mora.

Brtva od EPDM-a mora prekrivati cijelu unutrasnju
povrSinu spojnice te uz srediSnji grani¢nik mora
imati po dva brtvena pera sa svake strane kako bi
se osigurala vodotijesnost u oba smjera.

U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav rad, osnovni i
dodatni materijal i pribor potreban za potpunu
propisanu ugradnju i spajanje cijevi pod otezanim
uvjetima rada pod morem i uz pomoc¢ ronioca.
Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.3.

Obradun po m ugradene kanalizacijske cijevi
odredenog profila.
DN 1400 (1434/1362 mm),

57,00

DN 1200 (1229/1167 mm)

202,00

DN 1100 (1099/1043 mm),

181,00

DN 1000 (1026/974 mm)

313|313

45,00

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
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2.

Nabava i doprema svih sastavnih dijelova
montaznog revizijskog okna i ugradnja dijelova
prema zadanoj shemi projektanta ili proizvodaca,
uklju€ivo obradu spojnica/sljubnica. Radove izvoditi
analogno O.T.U. 3-04.4.3.

Revizijsko okno od centrifugiranog poliestera
proizvedenog prema HRN EN 14364, krutosti
minimalno SN 15000.

Revizijska okna su tangencijalna s vertikalnom
cijevi DN 1000 s ljestvama od nehrdajuéeg
materijala, s priklju¢cima definiranim u iskazu
revizijskih okana. Cijev od kojeg je proizvedeno
revizijsko okno mora imati unutarnji zastitni sloj od
Cistog poliestera bez punila i staklenih vlakana,
debljine minimalno 1 mm, radi pojaCane otpornosti
na abraziju i kemikalija.

Okna se sastoje od slijedecih osnovnih dijelova:

kanalske cijevi odgovarajuc¢eg profila (DN 1000,

DN 1100, DN 1200, DN 1400)

spojnice na kanalskoj cijevi

cijevi revizijskog okna DN 1000

nagazne plohe

spojnice na cijevi revizijskog okna (u slu¢aju da

se revizijsko okno sastavlja iz vise dijelova)

ljestve

pokrovne plo¢e okna (posebna stavka).
Visina okana, tlocrtni smjestaj priklju¢aka cijevi i
njihovi profili okvirno su definirani specifikacijom u
prilogu, a definitivno se utvrduju izvedbenim
projektom. Okvirna visina revizijskog okna
(udaljenost od nivelete kanalske cijevi do gornjeg
ruba poklopca) za kanalsku cijev DN 1800 iznosi
2,44 m, a za kanalsku cijev DN 1400 iznosi 1,95 m.

Sustav medusobnog spajanja kako pojedinih
dijelova samog revizijskog okna, tako i cijevi s
revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu
montazu, sigurnost protiv uzgona, te stati¢ku
sigurnost i vodnepropusnost.

Konstrukcija gornje plo¢e odnosno poklopca treba
biti takva da se neposredna staticka i dinamicka
optereéenja koja uzrokuje promet ne prenose
izravno na okno, ve¢ preko sidrenog betonskog
prstena na podlogu. Poklopac (posebno ispod
prometnih ploha) treba biti odvojen od okna.

Obradun po komadu propisno ugradenog i
preuzetog revizijskog okna odredenog unutarnjeg
promjera.

tangencijalno okno za kanalsku cijev DN 1000 mm,
prolazno s blindiranim uzvodnim krajem

kom

1,00

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
str.10/13
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kaskadno tangencijalno okno za nizvodnu
kanalsku cijev DN 1100 mm i uzvodnu kanalsku
cijev DN 1000 mm

kom

1,00

tangencijalno okno za kanalsku cijev DN 1100 mm,
prolazno

kom

2,00

kaskadno tangencijalno okno za nizvodnu
kanalsku cijev DN 1200 mm i uzvodnu kanalsku
cijev DN 1100 mm

kom

1,00

tangencijalno okno za kanalsku cijev DN 1200 mm,
prolazno

kom

2,00

kaskadno tangencijalno okno za nizvodnu
kanalsku cijev DN 1400 mm i uzvodnu kanalsku
cijev DN 1200 mm

kom

1,00

3. Nabava i doprema fazonskih komada od
stakloplastike na gradiliste s istovarom uz
kanalizacijski rov, priviemeno odlagaliste ili
skladistenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i
ugradnja prema uvjetima iz projekta i uputama
proizvodacCa. Karakteristika materijala kao u stavci
2.

U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav rad, osnovni i
dodatni materijal i pribor potreban za potpunu
propisanu ugradnju i spajanje fazonskih komada
pod otezanim uvjetima rada pod morem i uz
pomo¢ ronioca. Radove izvoditi sukladno O.T.U. 3-
04.3.

Fazonski komadi se wugraduju na mjestima
horizontalnih lomova trase kanala kao i sifonskog
prolaza ispusnog kanala ispod kolektora sanitarne
kanalizacije.

Obradun po fazonskom komadu odredenog profila
i vrste.

Luk DN 1800, o = 30°

kom

0,00

VIl. Montazni radovi ukupno:

VIII. Ostali radovi i obnova ceste

1. Ispitivanje  poloZzenih  gravitacijskin kanala i
pripadnih revizijskih okana na vodonepropusnost,
po dionicama, a koje prethodi zasipavanju obloge
oko cijevi i zatrpavanju rova. Ispitivanje provesti
prema opisu u posebnim tehni¢kim uvjetima,
odnosno sukladno O.T.U. 3-04.3.

Obra&un po m ispitanog cjevovoda.
DN 1400

57,00

DN 1200

202,00

DN 1100

181,00

DN 1000

3131313

45,00

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA -
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA)

B.10.2.TroSkovnik kanala
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2. lzvedba odnosno obnova nosivog sloja od zrnatog
kamenog materijala stabiliziranog hidrauli¢kim
vezivom. Debljina sloja 15 cm. Izvedba sukladno
O.T.U. 5-02. Jedinitna cijena obuhvaca sve
materijale, radove, prijevoze i sve ostalo Sto je
potrebno za potpuno dovrsenje rada.

Obra&un po m? izvedenog nosivog sloja. m’ 1.200,00

3. lzvedba odnosno obnova bitumeniziranog nosivog
sloja BNS A. Debljina sloja 5 cm. Ukljucivo izvedba
bitumenskog medusloja za sljepljivanje
bitumeniziranog nosivog sloja sa slojem izradenim
na bazi hidraulickih veziva. lzvedba sukladno
O.T.U. 5-03 i 5-04. Jedini¢na cijena obuhvacéa sve
troSkove nabave materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine i bitumenske emulzije, prijevoz,
oprema i sve ostalo sto je potrebno za izvodenje
radova.

Obradun po m? izvedenog bitumeniziranog nosivog
sloja. m? 1.200,00

4. Premjestanje/sanacija  postoje¢ih  komunalnih
instalacija prema projektnoj dokumentaciji (stavka
I.5). Radove izvesti sukladno O.T.U. 1-03.4.

Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika
nadleznog operata.

Obra&un po m trase postojece komunalne
instalacije.

vodovod DN100

elektriéni vodovi

telekomunikacijski vodovi

sanitarna kanalizacija

0,00
100,00
30,00
0,00

313|3(3

5. Izrada (obnova) betonskih rubnjaka. Radove
izvoditi sukladno O.T.U. 3-04.7.1.
Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu, privremeno
uskladistenje i ugradnju rubnjaka kao i sav
potreban dodatni rad i materijal za potpuno
dovrsenje rada.
Obradun po m postavljenih rubnjaka. m 485,00

VIIl. Ostali radovi i obnova ceste:

OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA - B.10.2.TroSkovnik kanala
kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA) str.12/13
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10.3. REKAPITULACIJA

I. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

kn
Il. PRIPREMNI RADOVI

kn
Ill. ZEMLJANI RADOVI

kn
IV. TESARSKI RADOVI

kn

V. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

kn
VI. ZIDARSKI RADOVI
kn
VIl. MONTAZNI RADOVI
kn
VIIl. OSTALI RADOVI | OBNOVA CESTE
kn
UKUPNO KANALI
kn
Projektant:
SiniSa Radivojevic, dipl.ing.grad
OBORINSKA ODVODNJA GRADA DUBROVNIKA - B.10.2.Troskovnik kanala

kanal oborinskih voda u Vukovarskoj ulici (Il FAZA) str.13/13
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vrsta projekta: .
glavni projekt
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revizija:

broj projekta:
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projektiranje d.o.o.
ZAGREB - Draskoviceva 35/l

investitor:

GRAD DUBROVNIK

gradevina:
SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA

KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

vrsta projekta:
glavni projekt

datum:

studeni, 2012.

revizija:

¢

projektant:

Sinisa Radivojevi¢, d.i.g.

Sinisa Radivojevi¢
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1044/2012-1
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" HIDROPROJEKT - ING "
projektiranje d.o.o.
ZAGREB - Draskoviceva 35/l

70

investitor:

GRAD DUBROVNIK

gradevina:
SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN-INA)

vrsta proj_ekta: . datum: ) revizija:
glavni projekt studeni, 2012. 0
projektant: Sini$a Radivojevi¢
g\\ - dipl. ing. grpd. -
Sinisa Radivojevi¢, d.i.g. VN olsiten I 34
HIDROPROJEKT-ING d.o.o.

Zagreb G 4251

suradnici:
Emir Mesi¢ d.i.g.

sadrzaj nacrta/priloga:

UZDUZNI PROFIL

/
14.00 T 24.00
13.00 23.00 -
PRORACUN VODNOG LICA
12.00 kod apsolutne visine maksimalne plime: 22.00
11.00 dionica: od R.0.1 (faza I) do R.0.2 (Q=5170 I/s; k=0,5; potpuno ispunjen — | = 6,20 %o) // 21.00
2,04 m.n.m. + 57 * 0,0062 = 2,40 m.n.m. ‘5/
10.00 dionica: od R.0.2 do R.0.3 (Q=4580 I/s; k=0,5; potpuno ispunjen — | = 13,20 %) i 20.00
2,40m.n.m. + 82,39 * 0,0132 = 3,48m.n.m. ,
9.00 1 19.00 i
dionica: od R.0.3 do R.0.4 (Q=4580 I/s; k=0,5; potpuno ispunjen — | = 13,20 %o) T 1
8.00 3,48m.n.m. + 51,17 * 0,0132 = 4,16 m.n.m. ; 18.00
7.00 1 Q=3570I/s 17.00 J
Qpure=6615 I/s . f
5.00 B Il hD=0,525 P> ht=0,58m 16.00 ’
| 1 Q=2960 I/s
5.00 15.00 T Quna=7671 I/s
44,16 ht/D=0,43 » ht=0,43m
- o
4.00 ]  — 14.00 i
nivo vode kod apsolutne visine Q=4580 /s 1
3.00 maksimalne plime = 13.00 ’
PIMe 240 Qun=9233 I/s 2 Q=3570 I/s
+2.04 | ht/D=0,49 » ht=0,59m il Quuno=7749 /s
2.00 =] Q=4580 I/s 12.00 =7 L ht/D=0,48 » ht=0,53m
1 quno=9552 I/S //
1.00 r ht/D=0,488 » ht=0,59m 11.00 |
e = Q=3570 I/s
0.00 Il 10.00 T Qpun=6686 /s
ht/D=0,52 » ht=0,57m
-1.00 _ 8 [: O 9.00
-2. .
.00 N < 8.00
Naziv RO-1 (FAZA D RO.-2 RO-3 RO-4 RO-S RO-6 RO-6 RO-7 RO-8 RO-9
Visina terena (m.n.m_) 3.82 4.29 5.98 8.48 11,60 1412 1412 16.24 19.08 2261
Materijal cijevi CENTRIFUGIRANI POLIESTER CENTRIFUGIRANI POLIESTER
Promijer cijevi OD/ID (mm) 1434/1362 1229/1167 1229/1167 1229/1167 1099/1043 1099/1043 1099/1043 1026/97 4
. . o © © o ~ = ™
Visina niveleta (m.n.m.) 3 23 = © e 3 3 5 M g
. : o 0 =3 o o <~ < < <+ ~
Dubina nivelete (m) p o z Z % : : : 28 i
Dubina rova Cijvei u évoru (m) 355 354 3.92 3.93 3.93 376 3.76 376 376 3.69
Visina dna rova cijevi (m.n.m.) 027 0.75 2.05 455 7.66 1036 1036 12,47 15.31 18.91
Nagib (%) 0.84 1.40 488 456 369 377 5.06 8.5
Dquina dionice (m) 57.00 82.39 5117 68.29 56.11 43.29
Stacionaze ¢vorova : g : g g g 3 g 3 ;i
" 57.00 m 82.40 m 5123 m 68.36 m 6833 n 56.15 5615 m [ 618 m [ 4343 n
Duliina/Pad 0.84 % 140 % 4.88 % 4,56 369 % 3.69 % 3.77 % 5.06 % 815 %

Sifra: mijerilo: br. priloga:

992
1:100/1 000

broj projekta:

1044/2012-1
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projektiranje d.o.o.
ZAGREB - Draskovi¢eva 35/1
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investitor:

GRAD DUBROVNIK

gradevina:
SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN-INA)

vrsta proj_ekta: . datum: . revizija:
glavni projekt studeni, 2012. 0
projektant: Sini%a Radivojevi¢
~ dlpl. ing. gngd. ) .
Sinisa Radivojevi¢, d.i.g. W giten) Fekmerhradeins c}l
HIDROPROJEKT-ING d.o.0. _
Zagreb G 4251

suradnici:
Emir Mesi¢ d.i.g.

sadrzaj nacrta/priloga:

MONTAZNO TANGENCIJALNO
REVIZIJSKO OKNO

Sifra: mijerilo: br. priloga:

992

1:25 C.5

broj projekta:

1044/2012-1
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investitor:

GRAD DUBROVNIK

gradevina:
SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI
(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

vrsta projekta: . . datum: . revizija:
glavni projekt studeni, 2012. Q
projektant: Sini%a Radivojevi¢
g\n ~ dipl. ing. grpd. g ;
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HIDROPROJEKT-ING d.o.0. _
Zagreb G 4251
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Emir Mesi¢ d.i.g.

sadrzaj nacrta/priloga:

KRIZANJE | PARALELNO VOBENJE
KOLEKTORA S ELEKTROENERGETSKIM KABELOM

Sifra: mijerilo:

992

br. priloga:

C.6

broj projekta:

1044/2012-1
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gradevina:

SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA GRADA DUBROVNIKA
KANAL OBORINSKIH VODA U VUKOVARSKOJ ULICI

(Il FAZA: DIONICA BAZEN - INA)

ZASTITNA CIUEV

min 50 cm

vrsta projekta: . . datum: . revizija:
glavni projekt studeni, 2012.
projektant: S_iniia Radivojevi¢
g\ dipl. ing. d . -
Sinisa Radivojevi¢ d.i.g. VN pdgiteni Feknerhrdsy 34
teni fekmerty ¥
HIDROPROJEKT-ING d.o.o. )
Zagreb G 4251

VODOVOD

suradnici:

Emir Mesi¢ d.i.g.

sadrzaj nacrta/priloga:

KRIZANJE | PARALELNO VOBENJE

KOLEKTORA S VODOVODOM

Sifra:

992

broj projekta:

1044/2012-1

mijerilo: br. priloga:

C.7




NORMALNI POPRECNI PROFIL KANALSKOG ROVA
POLAGANJE CIJEVI NA PODLOGU ZA PROME TNICU

(POLAGANJE CIJEVI NA PODLOZNI SLOJ 0D BETONA C12/15
U ZONI UTJECAJA MORA)

STACIONAZE 0+000,00 — 0+057,00

uski otkop ; KUT NALIJEGANJA NA PODLOGU 90°

Traka za oznadavanje

"POZOR! KANALIZACIJA” KOTA NIVELETE PROMETNICE
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KOD UTJECAJA MORA — PODLOZNI SLOJ 0D BETONA C12/15

b1 DN b1

e b b

T 1
TABELARNI PRIKAZ DIMENZIJA ROVA
DN DUBINA b b1 a d
(mm) (m) (cm) | (cm) | (cm) | (cm)
1000 215 | 57,5 | 25,0 | 30,0
1100 225 | 57,5 | 25,0 | 30,0
1200 235 | 57,5 | 25,0 | 30,0
1400 270 65 25,0 | 30,0

NORMALNI POPRECN| PROFIL KANALSKOG ROVA
POLAGANJE CIJEVI NA PJESCANU PODLOGU ZA PROME TNICU

STACIONAZE 0+057,00 — 0+482,63

uski otkop ; KUT NALIEGANJA NA PODLOGU 90°

Traka za ozna¢avanje
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GEOQTEKSTIL ZA RAZDVAJANJE PODLOGE

1 OBLOGE CIJEVI OD OKOLNOG MATRIJALA
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PLAN OZNACAVANJA | OSIGURANJA GRADILISTA

Naizmjeni¢no propustanje prometa pomocu svjetlosnih prometnih znakova (semafora)
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Vertikalna zapreka

Svjetlosni prometni znak (semafor)

Svjetilika sa trepCuéim svjetlom
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