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2 OPC| PRILOZI

2.1

REGISTRACIJA UREDA

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ubca grada Yukovara 271

Klasa: 102-03/14-01/17

Urb

roj;  500-00-14-2

Zagreb, 05. svibnja 2014. godine

Hrvatska komoera inZenjera gradevinarstva koja je pravna sliednica Hrvatske

komore arhilekata i infenjera u graditeljstvu na temelju &lanka 159. Zakona o opéem
upravnam postupku ("Maradne novine", br. 47/09), po zahtjevu keji je pednio DAMIR
JOVIC, mag.ing.aedif., OIB 45607504285, DUBROVNIK, OD NUNCIJATE 92, izdaje

il

POTVRDU

Uvidom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
strutnog nadzora gradenja koji vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
razvidno je da je RjeSenjem Klasa: UP/-311-01/14-01/828, Urbroj: 500-03-14-1,
od 02.04.2014. godine osnovan Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja | struéneg nadzora gradenja ovlastenog inZenjera gradevinarstva
DAMIR JOVIC, mag.ing.aedif., DUBROVNIK, pod rednim brojem 828, s danom
upisa 07.04.2014. gadine.

Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA
GRABDEVINARSTVA JOVIC DAMIR

Poslovno sjedidte Ureda je: DUBROVNIK, OD NUNCIJATE 92.
Matiéni broj Urada: 80463851

Sifra djelatnosti Ureda j&: 71.12 - InZenjerstvo i  njim povezano tehniéko
savjetovanje,

Ova potvrda se moie koristiti samo u svrhu dokazivanja da je u upisom u Upisnik
ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva DAMIR JOVIC stekao pravo
na samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u
Uredu ovladtenog inZenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne trogkove u iznosu od 35,00 kn (slovima: tridesetpeat
kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troZkove,
uplacena je u korist raduna Hrvatske leermere ~inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559. -

1a tajnica

e i Eeniflp%iageﬁina rstva
= [
WA Rupié| dipliur.
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2.2 IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. stavka (1) ¢lanka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 130 stavka (1)
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/2017) i ¢lanaka 15 i 59 Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) a u svezi s ¢lankom
58 i 61 Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (NN 52/09, 04/12) izdajem:

RIESENJE
o imenovanju projektanta
Damir Jovié, mag.ing.aedif.

S poloZenim struénim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja na izradi Glavnog projekta
instalacija vodovoda i odvodnje:

INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
(OIB: 21712494719)

GRADEVINA: Sanacija i adaptacija igrali$ta OS Ivan Gunduli¢ i izgradnja
pomocne gradevine

LOKACIJA: dio Cest.zem. 362/1, k.o. Gruz (stara izmjera),
dio k.¢. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera)

FAZA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt instalacija vodovoda i odvodnje

T.D. 028/2018

Z.0.P. 08/18

Projektant je ovlasten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacija vodovoda i odvodnje te je odgovoran za ispravnost i
potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu iz ¢lanka 7 i 8 Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17). Imenovani posjeduje struénu spremu i radno iskustvo za izradu tehnicke
dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/2017) te je upisan u
"Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva " pod rednim brojem G 4998.

Glavni projektant:
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Projekt instalacija vodovoda i odvodnje,
Sanacija i adaptacija igralista OS Ivan Gundulic¢ i izgradnja pomoéne gradevine, 20 000 Dubrovnik, dio cest.zem. 362/1, k.o.

Gruz (stara izmjera), dio k.¢. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera)

Travanj 2018. godine

2.3 RJESENJE O UPISU U REGISTAR PROJEKTANATA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagrob, Usca grada Vukovara 271

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

Zakona
podnio

102-02/14-01/ 317
500-00-14-2
05, svibnja 2014

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju Elanka 159.
0 opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu kofi je
DAMIR JOVIC, mag.ing.aedif., DUBROVNIK , OD NUNCIJATE 92, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je DAMIR JOVIC, mag.ing.aedif.,
DUBROVNIK, upisan u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 11.02.2014. godine, pod rednim brojem 4998, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva "oviasteni inenjer gradevinarstva®™.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani clan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 8. Odluke o iznosu naknade za administrativne troskove,
uplacena je u korist raduna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2380000-1102087559
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2.4 PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA, UVJETA

LN A WN e

[En
o

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.

Zakon o gradnji - NN RH 153/13, 20/17

o prostornom uredenju — NN RH 153/13, m065/2017

Zakon o komunalnom gosopodarstvu — NN RH 26/03 proc. Tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11
Zakon o vodama NN RH 153/09 i 56/13

Zakon o zastiti okolisa — NN RH 110/07

Zakon o zastiti prirode — NN RH 70/05, 139/08

Zakon o zastiti od poZara - NN RH 92/10

Zakon o zastiti na radu - NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09

Zakon o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

. Zakon o prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN RH 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02,

100/04)

. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08)
12.

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici hrvatskoj primjenjuje kao Republic¢ki
zakon (NN RH 53/91, 26/93, 44/95)

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN RH 58/93)

Zakon o zastiti od buke — NN RH 30/09

Zakon o gradevinskim proizvodima — NN RH 86/08

Zakon o normizaciji— NN RH 163/03

Zakon o mjeriteljstvu — NN RH 163/03, 194/03, 111/07

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji — NN
RH 152/08, 49/11

Zakon o javnim cestama — NN RH 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10, 92/10
Zakon o sigurnosti prometa na cestama — NN RH 67/08

Zakon o katastru voda — NN RH 71/08

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina — NN RH 16/07

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84, 42/05 i 113/06)
Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (S.L.1.
21/90)

Pravilnik o prostornim standardima, urbanisticko tehnickim normativima za sprijeCavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanistickih barijera (NN RH 47/82)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pic¢e (NN RH 47/08)

Pravilnik za hidrantsku mrezZu za gaSenje pozara (NN RH 08/06)

Pravilnik o procjeni utjecaja na okolis (NN RH 59/2000, 136/04 i 85/06)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN RH 139/09, 14/10i 125/10)

Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH 110/08 i 89/09)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH 33/10i 87/10)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN RH
103/08, 147/09i87/10
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2.5 ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

Temeljem ¢lanka 14. stavka 3. Zakona o zastiti od poZara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) izdaje se:

ISPRAVA

o primjeni mjera zastite od pozara

INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
(OIB: 21712494719)

GRADEVINA: Sanacija i adaptacija igralita OS Ivan Gunduli¢ i izgradnja
pomocne gradevine

LOKACHA: dio Cest.zem. 362/1, k.o. Gruz (stara izmjera),
dio k.¢. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera)

FAZA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt instalacija vodovoda i odvodnje
T.D. 028/2018

Z.0.P. 08/18

kojom se potvrduje, temeljem ¢lanka 14. stavka 3. i 4. Zakona o zastiti od pozara (N.N. Broj: 58/93, 33/05, 107/07,
38/09,92/10) da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjene mjere zastite od poZara (N.N. Broj: 58/93, 33/05, 107/07,
38/09, 92/10) te da je isti (projekt) u skladu sa uvjetima uredenja prostora i zadovoljava tehni¢ke normative, norme

i standarde.
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2.6 ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem ¢lanka 93. stavka 4. Zakona o zastiti na radu (NN BR. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i
75/09) izdaje se:

ISPRAVA

o primjeni mjera zastite na radu

INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
(OIB: 21712494719)
GRADEVINA: Sanacija i adaptacija igralista OS Ivan Gunduli¢ i izgradnja

pomocne gradevine

LOKACIJA: dio Cest.zem. 362/1, k.o. Gruz (stara izmjera),
dio k.¢. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera)

FAZA: Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA: Projekt instalacija vodovoda i odvodnje
T.D. 028/2018

Z.0.P. 08/18

kojom se potvrduje, temeljem ¢lanka 93. stavak 1. Zakona o zastiti na radu (N.N. Broj: 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i odredbama Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore
(NN 6/84, 42/05, 113/06) da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjena tehnicka pravila zastite na radu, kojima
projektirana gradevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi.
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3 PISANI PRILOZI

3.1 PROJEKTNI ZADATAK

Na dijelu ¢est.zem. 362/1, k.o. Gruz (stara izmjera), tj. dijelu k.¢. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera), 20 000
Dubrovnik, planirana je sanacija i adaptacija igralita OS Ivan Gunduli¢ i izgradnja pomoéne gradevine.

Pomocna gradevina je planirana kao prizemnica.

Predmet ovog projekta su kuéne instalacije vodovoda i odvodnje pomocne gradevine i oborinska odvodnja
igralista.

3.2 TEHNICKI OPIS

Na osnovu arhitektonskog projekta predvidena je sanacija i adaptacija igralista OS Ivan Gunduli¢ i izgradnja
pomocne gradevine na dijelu ¢est.zem. 362/1, k.o. GruZ (stara izmjera), tj. dijelu k.c. 1093, k.o Dubrovnik (nova
izmjera), 20 000 Dubrovnik, investitora: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik .

Radovi na sanaciji i adaptaciji postojecih igralista unutar predmetnog obuhvata i izgradnji pomocne gradevine ce
se izvoditi prema ovom glavnom projektu, a sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17).

Pomocna gradevina je planirana kao prizemnica, pomoéne namjene, sa otvorenom kuhinjom, spremistem i

sanitarijama.

Predmet ovog projekta su kuéne instalacije vodovoda i odvodnje pomoéne gradevine i oborinska odvodnja
igralista.

VODOVOD

Instalacije hladne vode pomoéne gradevine bit ¢e spojene na postojeci vanjski vodovod. Postojeca cijev je profila
DN 25 mm.

Visina hladne vode iznosit ¢e do 110 cm od gotovog poda. Cijevi hladne vode postavljaju se u padu od 2% prema
ventilu sa ispustom.

Za isklju¢enje pojedinacnih potrosaca u slu¢aju manjih popravaka predvideni su ventili koji ¢e biti postavljeniispred
svakog izljevnog mjesta i svake grupe sanitarija.
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Sve instalacije vode su iz PH rehau cijevi i fitinga, koje se izoliraju odgovaraju¢om izolacijom. Svi radovi moraju biti
izvedeni stru¢no i po vazec¢im normativima, te opisu i nacrtima iz ovog projekta. Instalacija vode mora se prije
zazidivanja i zatrpavanja ispitati na vodonepropusnost. Ispitni tlak je 15.0 bara. O ispitivanju se vodi zapisnik kojega
potpisuje izvodac i investitor i neophodan je dokument pri tehni¢kom pregledu.

Prije stavljanja u pogon instalacija se mora oprati i dezinficirati klorom $to je najbolje povjeriti Domu zdravlja iz
Dubrovnika, koji je ovlasten izdati potvrdu o ispravnosti vode u instalaciji. Voda mora zadovoljiti kvalitetu vode za
pice iz javnog vodovoda.

ODVODNJA

Prihvat fekalnih voda pomocne gradevine koja je predmet ovog projekta bit ce rijeSen prikljuckom na javnu
kanalizaciju. Cijev do prikljucka na javnu kanalizaciju je promjera DN 160 mm.

Granicne vrijednosti emisije otpadnih voda koje se ispustaju u povrsinske vode ili sustav javne odvodnje, utvrduju
se dozvoljenim koncentracijama onecis¢ujucih tvari i/ili opterecenjima u otpadnim vodama. Kod ispustanja
prociséenih komunalnih otpadnih voda u povrsinske vode pored koncentracija onecis¢ujucih tvari i/ili opterecenja
u otpadnim vodama, potrebno je utvrditi i postotak smanjenja opterecenja na uredaju za procis¢avanje otpadnih
voda. Grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda utvrduje se tablicama 1., 2., 2.a, 2.b priloga 1. i prilozima od 2.
do 17. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13 i NN 43/14. Druge onecis¢ujuce tvari
za koje nisu odredene grani¢ne vrijednosti emisije dane su u Popisu I. i Propisu Il. Priloga 1.B navedenog pravilnika.

Sva instalacija odvodnje je iz PVC cijevi i fazonskih komada za otpadnu vodu. PVC cijevi i fazonski komadi su na
naglavak a brtve se gumenim brtvama. Polazu se u nagibu 2,0 % i u iskopanom jarku zasti¢uju pijeskom 10 cm
ispod cijevi i 15 cm iznad cijevi.

Sav materijal mora odgovarati vaZzec¢im normativima, a radovi moraju biti izvedeni strucno i savjesno po opisu i
nacrtima iz ovog projekta. Nakon montaZe, cijevi se ispituju na vodonepropusnost o ¢emu se vodi zapisnik
supotpisan od izvodaca i investitora.

Oborinska odvodnja igralista bit ¢e rijeSena izvedbom kanala promjera DN 200 mm kako je prikazano u nacrtima.

SANITARNI PREDMETI | PRIBOR

Sanitarni predmeti se ugraduju na mjestima predvidenim arhitektonskim projektom. Sve je iz fajansa | klase, a tip
i boju biraju vlasnici objekta. Uz sanitarne se predmete ugraduje predvideni sanitarni pribor, takoder iz fajansa ili
iz nehrdajué¢eg materijala. Visina ugradnje je standardna.
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MJERE ZASTITE OD POZARA
Predmet zastite od pozara je pomoéna gradevina koja se sastoji od etaze prizemlja. Mjere zastite od poZara se
provode na temelju Zakona o zastiti od poZara i Pravilnika za unutrasnju i vanjsku hidrantsku mrezu.

Zastita od poZara se ostvaruje ru¢nim vatrogasnim aparatima na prah uz intervenciju najblize Vatrogasne jedinice.

3.3 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Tehnicki uvjeti izvodenja instalacija vodovoda i odvodnje, atest mjerenja i ispitivanje instalacije

OPCI UVIJETI

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome obvezni za izvodace.

2. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima i tehnickom opisu u projektu vazeé¢im hrvatskim propisima i
pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleznih ustanova.

3. Zasve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera
odnosno projektanta.

4. lzvodal je duzan prije izvodenja prouciti projekt, te provjeriti postojece stanje. Za sva eventualna
odstupanja potrebno je konsultirati projektanta ili nadzornog inzenjera. Samovoljna izmjena projekta
izvrSena po izvodacu iskljucuje odgovornost projektanta i tehnicku ispravnost projekta odnosno
odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

1. Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati ateste o ispitivanju, te
odgovoriti standardima vazec¢im u Republici Hrvatskoj. Ako izvodac upotrijebi materijal za koji se ustanovi
da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnic¢kim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inZenjera mora
se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada kasnije pokazalo
nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku otkloniti.

3. Sva armatura mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i u
djelovanju biti sigurni.

str. 11/18



4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

Po zavrsetku montaze vrsi se tlacna proba, odnosno ispit na protoku prema opisu stavke IV.

Ispitivanje treba zapisnicki ustanoviti:
a. radiliinstalacija bez Sumova i udaraca
da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
da li je protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira
rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podesavati
rade li regulacijski sklopovi prema trazenim projektnim parametrima (kod hidrostanice i
prepumpnih jama)
pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
da li se instalacija pravilno odzracuje
h. postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja kojima posluZitelj mora
rukovati
Nakon uspjesno obavljenih ispitivanja vrsi se ¢iS¢enje, postavljanje izolacija i licenje instalacije.

Pao o

o

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrsetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog inZzenjera i
predstavnika investitora.Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja
uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleZnog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehni¢kog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje.

Garanti rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvodac na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi
ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvodac prema svojim uvjetima.

Izvodac se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drZati i uputa proizvodaca materijala i
opreme.

Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili dati
precizne podatke o istim kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i ostale
opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteniizvodac. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je angaZirao
nestrucnog izvodaca.

Izvodac je duZzan voditi montazni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inZenjer.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki troskovnika moraju sadrzavati svu odstetu i pripomoc za obavljeni rad,
osnovni i pomo¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, ukljucivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te
pomocne skele i zastitu tako da se na pogodenu stavku troSkovnika ne moze traziti nikakva daljnja
odsteta, osim pogodene cijene.

U jedini¢nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi, koje se posebno ne zara¢unava.

1. izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obracun
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2. sav potrebni alat kao i zastitne naprave, pod kojim se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i
sl.
3. troskovi ispitivanja materijala, ali samo u slucaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvodac
nije upotrijebio odgovarajuci materijal.
4. odstranjenje svih otpadaka i smeca od instalacija vodovoda i odvodnje sa gradilista.
lzvodac se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti, odnosno cjevovodi, a narocito
sanitarni uredaji, te hidranti zastite do primopredaje objekta.lzvodac je duzan ¢uvati kompletni ugradeni
materijal od krade.
Razlicite vrste materijal koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno zavaruju ne smije se direktno
dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medu komadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva ucvrséenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to¢no izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspjesno izvrene tlacne probe.

Pumpe, mlaznice i ostale uredaje dobaviti i montirati prema opisu u troskovniku, odnosno odabiru
projektanta Sto treba biti odredeno vec prilikom sklapanja ugovora o izvedbi.

Prije montaze pumpe, mlaznice i ostale uredaje, izvodac treba dati na uvid investitoru i tek nakon
dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i odvodnje.

Skrece se paZnja izvodacu radova da za vrijeme realizacije objekta ne pusta otpadne vode od pranja u
odvodnju (kao Sto su pranje cetki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer ¢e troskove sanacije i popravka snositi sam.

Izvodac je duzan izraditi nacrt izvedenog stanja instalacija vodovoda i odvodnje i predati uputstvo za rad
i odrzavanje svih uredaja.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED |
UPORABNU DOZVOLU

Atesti o ispitivanju instalacije vodovoda na vodonepropusnost (tlacna proba)
Atest o ispravnosti vode za pic¢e u vodovodnoj instalaciji

Atesti o izvrSenom ispitivanju i vodonepropusnosti odvodnje

Atest o funkcionalnom ispitivanju hidrantske instalacije i opreme

Atest ugradene opreme i materijala.

str. 13/18



MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

1.

10.

Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrola uredaja i opreme, kao $to su mjerni uredaji i slicno, vrsi se vise puta u godini prema potrebi i tehni¢kim
zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane za navedene uredaje.

Preventivno odrZavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene i ovlastene
od strane odgovorne osobe.

Ispitivanje instalacije odvodnje na vodonepropusnost. Ispitivanje odvodnje vrsi se prema DIN-u 4033.

Ispitivanje instalacije vodovoda na vodonepropusnost (tlacna proba). Ispituje se na tlak 15.00 bara u trajanju
od 12 sati.

Ispiranje i dezinfekciju instalacije i sanitarnih predmeta treba obavljati pod nadzorom ovlastene ustanove, koja
moze izdati potvrdu (atest) da voda u instalaciji zadovoljava vaZzedi Pravilnik o ispravnosti vode za pice.

Hidrantska instalacija se ispituje na funkcionalnost u svemu prema pravilniku za vanjsku i unutarnju hidrantsku
mreZu za zaStitu od pozara, a sukladno parametrima iz ovog projekta. Ispitivanje na funkcionalnost je pod
nadzorom ovlastene ustanove koja mozZe izdati potvrdu o ispravnosti hidrantske instalacije i pripadajuce
opreme.

Izvodac instalacije mora nadzornom inZenjeru prijaviti dovrsenje instalacije zbog ispitivanja. Ispitivanje obavlja
izvodac. Zazidivanje i zatvaranje instalacija moZe poceti tek nakon sto je ispitivanje uspjesno zavrseno.

Ispitivanju je nazocan nadzorni inZenjer, koji supotpisuje zapisnik o ispitivanju, te ima pravo staviti primjedbe i
zahtjeve. Dozvoljava se ispitivanje pojedinih dijelova izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni
inZenjer.
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3.4 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Opskrba objekta sanitarnom vodom predvidena je iz javhog vodovoda. Svi materijali predvideni projektom
odgovaraju standardima. Instalacije vodovoda i odvodnje projektirane su na propisnoj udaljenosti od elektri¢nih.
Sanitarni ¢vorovi imaju odgovarajucu odvodnju i potrebnu zastitnu galanteriju. Odvodnja fekalnih voda objekta bit
Ce rijeSena prikljuckom na javnu kanalizaciju.

Sve cijevi vodovoda vodene u hladnom dijelu moraju se toplinski izolirati i zastititi.

Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvodac radova duzan je rijeSiti sam u sklopu organizacije
gradilista i tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i podupiranja rovova, te
osigurati zastitne ograde, prijelaze i sl. Za primjenu zastite na radu i gradevinskih propisa investitor je duzan
osigurati redoviti i stru¢ni nadzor nad izvodenjem instalacija vodovoda i odvodnje. Tokom gradnje potrebno je
kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i atestima dokazati odgovaraju¢u valjanost. Prije zatvaranja rovova
potrebno je ispitati na propusnost i funkcionalnost izvrsiti ispiranje cjevovoda, te isto zapisnicki utvrditi.

Atest o ispravnosti je obavezan. U eksploataciji vodovode i mreZe odvodnje objekta, potrebno je sve poklopce na
komorama i Sahtovima drzati zatvorene. Poklopci moraju fino nalijegati u okvir, ne smiju se pod opterecenjem
pomicati, a gornja povrsina mora biti u niveleti saobracajnice pjesacke plohe ili zelene povrsine. Otvaranje
poklopca potrebno je osigurati zastitu za vozila i pjeSake, ogradama, prometnim znakovima, svjetlosnim signalima
i sl. osobe koje ulaze u Sahtove moraju imat propisnu zastitnu odjecu.

Kompletna vodovodna instalacija mora biti uzemljena kao i metalni dijelovi sanitarija.
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3.5 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz mjera zastite od poZara u ovoj dokumentaciji su u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara, NN RH 08/06, Zakona o zastiti od pozara NN RH br. 92/10 i Zakona o normizaciji NN RH 55/96, 95/96, 5/02,
163/03.

U svrhu zastite radnika i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka pozara, za
sprecavanje nastajanja i Sirenja poZara, za gasenje poZara, te utvrdivanje uzroka poZara, kao i pruZzanje pomocdi kod
otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom. Zastita od poZara obuhvaca skup mjera i radnji, normative,
upravne, organizacijske, tehnic¢ke, obrazovne i promotivne naravi. Zastita od poZara se kontinuirano organizira i
provodi u svim prostorijama gdje postoji mogucénost nastajanja pozara. Temeljem gore navedenih opc¢ih odredbi
dan je prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara.

Gradevina se Stiti rucnim vatrogasnim aparatima za pocetno gasenje te brzom intervencijom Vatrogasne
postrojbe.

Tip, broj i razmjestaj vatrogasnih aparata odrediti prema Pravilniku o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN
RH br. 35/94).

Primjenjene mjere zastite od poZara:
opremu i cjevovod izvesti od nezapaljivog i tesko gorivog materijala
izolaciju izvesti od tesko gorivog materijala i priloZiti atest.

Na prolazu cjevovoda kroz vertikalne i horizontalne pregrade pozarnih sektora ugraduju se proturne cijevi ili
ostavljaju prodori dovoljnih dimenzija. Meduprostor oko cijevi ispunjava se odgovarajué¢im protupozarnim mortom
ili protupozarnim kitom. To je materijal koji kod gorenja ekspandira i zatvara prodor u protupozarnom zidu.
Materijal je izraden prema HRN DIN 4102 i treba imati hrvatski atest. Cjevovod premazati protupoZzarnom masom
— bojom u duzini od 0,25 metara sa svake strane protupozarnog zida. Time se izmedu protupozarnih zona dobiva
potrebna vatro-otpornost, a omogucéene su slobodne toplinske dilatacije.

Prolazi cijevi kroz protupoZarni zid, brtve se protupoZarnim manzetnama prema HRN DIN 4102 (s hrvatskim
atestom) koje su ispunjenje protupozarnom ekspandiraju¢om masom, koja ekspandira kod povisene temperature
(topljenje plastic¢nih cijevi) i zatvara otvor u protupozarnom zidu.

Cjelokupno postrojenje i instalacije zastic¢eni su gromobranskom instalacijom.

Zastita od udara elektricne energije te pozara na elektro-instalacijama rijeSeni su pripadajuc¢im elektrotehnickim
projektom.PoloZaj opreme, uredaja i cjevovoda odreden je tako da nisu zaprijeceni nuzni izlazi iz gradevine. Svi
elementi za upravljanje moraju biti zasti¢eni od upravljanja neovlastenih lica.

Znakovi upozorenja i opasnosti moraju biti vidljivo istaknuti na svim potrebnim mjestima.

Sva predvidena oprema mora posjedovati ateste i odgovarati priznatim protupozarnim standardima.
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3.6 PROCJENJENI TROSKOVI GRADNJE | ODRZIVI VIJEK KORISTENJA ZGRADE

Procijenjeni troskovi izvedbe instalacija vodovoda i odvodnje iznose bruto 75.000 kn. Odrzivi vijek koristenja zgrade
iznosi 70 godina.

NAPOMENA: Procjena troskova gradnje daje se iskljuCivo u svrhe procjene gradnje gradevine, odnosno kao
orjentacijski iznos vrijednosti radova.
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