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2 OPĆI PRILOZI 
 

 

2.1 REGISTRACIJA UREDA 
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2.2 IMENOVANJE PROJEKTANTA 

Temeljem članka 51. stavka (1) članka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 130 stavka (1) 

Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/2017) i članaka 15 i 59 Zakona o arhitektonskim i inženjerskim 

poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) a u svezi s člankom 

58 i 61 Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 52/09, 04/12) izdajem: 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju projektanta 

Damir Jović, mag.ing.aedif. 

S položenim stručnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja na izradi Glavnog projekta 

instalacija vodovoda i odvodnje: 

 

INVESTITOR:               GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

              (OIB: 21712494719)               

GRAĐEVINA:                      Sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja                        

pomoćne građevine 

LOKACIJA:                           dio čest.zem. 362/1, k.o. Gruž (stara izmjera),                                                                            

dio k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera) 

FAZA:                Glavni projekt 

VRSTA PROJEKTA:              Projekt instalacija vodovoda i odvodnje 

T.D.                028/2018 

Z.O.P.                08/18 

 

Projektant je ovlašten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacija vodovoda i odvodnje te je odgovoran za ispravnost i 

potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu iz članka 7 i 8 Zakona o 

gradnji (NN 153/13, 20/17). Imenovani posjeduje stručnu spremu i radno iskustvo za izradu tehničke 

dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/2017) te je upisan u 

"Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva " pod rednim brojem G 4998. 

   Glavni projektant: 
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2.3 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROJEKTANATA 
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2.4 PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA, UVJETA  

1. Zakon o gradnji - NN RH 153/13, 20/17 
2. o prostornom uređenju – NN RH 153/13, m065/2017 
3. Zakon o komunalnom gosopodarstvu – NN RH 26/03 proč. Tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 
4. Zakon o vodama NN RH 153/09 i 56/13 
5. Zakon o zaštiti okoliša – NN RH 110/07 
6. Zakon o zaštiti prirode – NN RH 70/05, 139/08 
7. Zakon o zaštiti od požara - NN RH 92/10 
8. Zakon o zaštiti na radu - NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 
9. Zakon o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
10. Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN RH 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 

100/04) 
11. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08) 
12. Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici hrvatskoj primjenjuje kao Republički 

zakon (NN RH 53/91, 26/93, 44/95) 
13. Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN RH 58/93) 
14. Zakon o zaštiti od buke – NN RH 30/09 
15. Zakon o građevinskim proizvodima – NN RH 86/08 
16. Zakon o normizaciji – NN RH 163/03 
17. Zakon o mjeriteljstvu – NN RH 163/03, 194/03, 111/07 
18. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji – NN 

RH 152/08, 49/11 
19. Zakon o javnim cestama – NN RH 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10, 92/10 
20. Zakon o sigurnosti prometa na cestama – NN RH 67/08 
21. Zakon o katastru voda – NN RH 71/08 
22. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – NN RH 16/07 
23. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN RH 6/84, 42/05 i 113/06) 
24. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.1. 

21/90) 
25. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim normativima za spriječavanje stvaranja 

arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN RH 47/82) 
26. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 55/94, 142/03) 
27. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 
28. Pravilnik za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN RH 08/06) 
29. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NN RH 59/2000, 136/04 i 85/06) 
30. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH 139/09, 14/10 i 125/10) 
31. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 110/08 i 89/09) 
32. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN RH 33/10 i 87/10) 
33. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH 103/08) 
34. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH 

103/08, 147/09 i 87/10 
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2.5 ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) izdaje se: 

 

 

ISPRAVA 

o primjeni mjera zaštite od požara 

 

 

INVESTITOR:               GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

              (OIB:  21712494719)   

GRAĐEVINA:                      Sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja                        

pomoćne građevine 

LOKACIJA:                           dio čest.zem. 362/1, k.o. Gruž (stara izmjera),                                                                            

dio k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera) 

FAZA:                Glavni projekt 

VRSTA PROJEKTA:              Projekt instalacija vodovoda i odvodnje 

T.D.                028/2018 

Z.O.P.                08/18 

 

 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti od požara (N.N. Broj: 58/93, 33/05, 107/07, 

38/09, 92/10) da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjene mjere zaštite od požara (N.N. Broj: 58/93, 33/05, 107/07, 

38/09, 92/10) te da je isti (projekt) u skladu sa uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme 

i standarde. 
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2.6 ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem članka 93. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (NN BR. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 

75/09) izdaje se: 

 

 

ISPRAVA 

o primjeni mjera zaštite na radu 

 

 

INVESTITOR:               GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

              (OIB:  21712494719)               

GRAĐEVINA:                      Sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja                        

pomoćne građevine 

LOKACIJA:                           dio čest.zem. 362/1, k.o. Gruž (stara izmjera),                                                                            

dio k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera) 

FAZA:                Glavni projekt 

VRSTA PROJEKTA:              Projekt instalacija vodovoda i odvodnje 

T.D.                028/2018 

Z.O.P.                08/18 

   

 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 93. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu (N.N. Broj: 59/96, 94/96, 114/03, 

100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

(NN 6/84, 42/05, 113/06) da su u GLAVNOM PROJEKTU, primijenjena tehnička pravila zaštite na radu, kojima 

projektirana građevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi. 
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3 PISANI PRILOZI 
 

3.1 PROJEKTNI ZADATAK  

Na dijelu čest.zem. 362/1, k.o. Gruž (stara izmjera), tj. dijelu k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera), 20 000 

Dubrovnik, planirana je sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja pomoćne građevine. 

Pomoćna građevina je planirana kao prizemnica. 

Predmet ovog projekta su kućne instalacije vodovoda i odvodnje pomoćne građevine i oborinska odvodnja 

igrališta.  

  

3.2 TEHNIČKI OPIS 

Na osnovu arhitektonskog projekta predviđena je sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja 

pomoćne građevine na dijelu čest.zem. 362/1, k.o. Gruž (stara izmjera), tj. dijelu k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova 

izmjera), 20 000 Dubrovnik, investitora: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik . 

Radovi na sanaciji i adaptaciji postojećih igrališta unutar predmetnog obuhvata i izgradnji pomoćne građevine će 

se izvoditi prema ovom glavnom projektu, a sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

(NN 112/17).  

Pomoćna građevina je planirana kao prizemnica, pomoćne namjene, sa otvorenom kuhinjom, spremištem i 

sanitarijama.  

Predmet ovog projekta su kućne instalacije vodovoda i odvodnje pomoćne građevine i oborinska odvodnja 

igrališta.  

 

VODOVOD 
 

Instalacije hladne vode pomoćne građevine bit će spojene na postojeći vanjski vodovod. Postojeća cijev je profila 

DN 25 mm. 

Visina hladne vode iznosit će do 110 cm od gotovog poda. Cijevi hladne vode postavljaju se u padu od 2% prema 

ventilu sa ispustom. 

Za isključenje pojedinačnih potrošača u slučaju manjih popravaka predviđeni su ventili koji će biti postavljeni ispred 

svakog izljevnog mjesta i svake grupe sanitarija. 
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Sve instalacije vode su iz PH rehau cijevi i fitinga, koje se izoliraju odgovarajućom izolacijom. Svi radovi moraju biti 

izvedeni stručno i po važećim normativima, te opisu i nacrtima iz ovog projekta. Instalacija vode mora se prije 

zaziđivanja i zatrpavanja ispitati na vodonepropusnost. Ispitni tlak je 15.0 bara. O ispitivanju se  vodi zapisnik kojega 

potpisuje izvođač i investitor i neophodan je dokument pri tehničkom pregledu. 

Prije stavljanja u pogon instalacija se mora oprati i dezinficirati klorom što je najbolje povjeriti Domu zdravlja iz 

Dubrovnika, koji je ovlašten izdati potvrdu o ispravnosti vode u instalaciji. Voda mora zadovoljiti kvalitetu vode za 

piće iz javnog vodovoda. 

 

ODVODNJA 
 

Prihvat fekalnih voda pomoćne građevine koja je predmet ovog projekta bit će riješen priključkom na javnu 

kanalizaciju. Cijev do priključka na javnu kanalizaciju je promjera DN 160 mm. 

Granične vrijednosti emisije otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode ili sustav javne odvodnje, utvrđuju 

se dozvoljenim koncentracijama onečišćujućih tvari i/ili opterećenjima u otpadnim vodama. Kod ispuštanja 

pročišćenih komunalnih otpadnih voda u površinske vode pored koncentracija onečišćujućih tvari i/ili opterećenja 

u otpadnim vodama, potrebno je utvrditi i postotak smanjenja opterećenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih 

voda. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđuje se tablicama 1., 2., 2.a, 2.b priloga 1. i prilozima od 2. 

do 17. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13 i NN 43/14. Druge onečišćujuće tvari 

za koje nisu određene granične vrijednosti emisije dane su u Popisu I. i Propisu II. Priloga 1.B navedenog pravilnika.  

Sva instalacija odvodnje je iz PVC cijevi i fazonskih komada za otpadnu vodu. PVC cijevi i fazonski komadi su na 

naglavak a brtve se gumenim brtvama. Polažu se u nagibu 2,0 % i u iskopanom jarku  zaštićuju pijeskom 10 cm 

ispod cijevi i 15 cm iznad cijevi. 

Sav materijal mora odgovarati važećim normativima, a radovi moraju biti izvedeni stručno i savjesno po opisu i 

nacrtima iz ovog projekta. Nakon montaže, cijevi se ispituju na vodonepropusnost o čemu se vodi zapisnik 

supotpisan od izvođača i investitora. 

Oborinska odvodnja igrališta bit će riješena izvedbom kanala promjera DN 200 mm kako je prikazano u nacrtima. 

 

SANITARNI PREDMETI I PRIBOR 
 

Sanitarni predmeti se ugrađuju na mjestima predviđenim arhitektonskim projektom. Sve je iz fajansa I klase, a tip 

i boju biraju vlasnici objekta. Uz sanitarne se predmete ugrađuje predviđeni sanitarni pribor, također iz fajansa ili 

iz nehrđajućeg materijala. Visina ugradnje je standardna. 
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MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Predmet zaštite od požara je pomoćna građevina koja se sastoji od etaže prizemlja. Mjere zaštite od požara se 

provode na temelju Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika za unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu. 

Zaštita od požara se ostvaruje ručnim vatrogasnim aparatima na prah uz intervenciju  najbliže Vatrogasne jedinice.  

 

3.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Tehnički uvjeti izvođenja instalacija vodovoda i odvodnje, atest mjerenja i ispitivanje instalacije 

 

OPĆI UVJETI 
 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio 
projekta, pa prema tome obvezni za izvođače. 
 

2. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu važećim hrvatskim propisima i 
pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 

 
3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera 

odnosno projektanta. 
 

4. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt, te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna 
odstupanja potrebno je konsultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Samovoljna izmjena projekta 
izvršena po izvođaču isključuje odgovornost projektanta i tehničku ispravnost projekta odnosno 
određene cjeline. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati ateste o ispitivanju, te 
odgovoriti standardima važećim u Republici Hrvatskoj. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi 
da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora 
se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

 

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada kasnije pokazalo 
nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. 

 

3. Sva armatura mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno funkcionirati i u 
djelovanju biti sigurni. 
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4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispit na protoku prema opisu stavke IV. 
 

5. Ispitivanje treba zapisnički ustanoviti: 
a. radi li instalacija bez šumova i udaraca 
b. da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
c. da li je protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira 
d. rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 
e. rade li regulacijski sklopovi prema traženim projektnim parametrima (kod hidrostanice i 

prepumpnih jama) 
f. pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 
g. da li se instalacija pravilno odzračuje 
h. postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja kojima poslužitelj mora 

rukovati 
6. Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i ličenje instalacije. 

 
7. Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i 

predstavnika investitora.Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja 

uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

 

8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje 

instalacije investitoru na korištenje. 

 

9. Garanti rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi 

ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima. 

 

10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati i uputa proizvođača materijala i 

opreme. 

 

11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili dati 

precizne podatke o istim kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i ostale 

opreme. 

 

12. Instalacije smije izvoditi  samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao 

nestručnog izvođača. 

 

13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

 

14. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, 

osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te 

pomoćne skele i zaštitu tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja 

odšteta, osim pogođene cijene. 

 

U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi, koje se posebno ne zaračunava. 

1. izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun 
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2. sav potrebni alat kao i zaštitne naprave, pod kojim se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i 
sl. 

3. troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač 
nije upotrijebio odgovarajući materijal. 

4. odstranjenje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i odvodnje sa gradilišta. 
15. Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi, a naročito 

sanitarni uređaji, te hidranti zaštite do primopredaje objekta.Izvođač je dužan čuvati kompletni ugrađeni 
materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijal koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smije se direktno 
dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti među komadi sa neutralnim djelovanjem. 
 

17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 
 

18. Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno izvršene tlačne probe. 
 

19. Pumpe, mlaznice i ostale uređaje dobaviti i montirati prema opisu u troškovniku, odnosno odabiru 
projektanta što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. 
 

20. Prije montaže pumpe, mlaznice i ostale uređaje, izvođač treba dati na uvid investitoru i tek nakon 
dobivene suglasnosti iste ugraditi.  
 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i odvodnje. 
 

22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne pušta otpadne vode od pranja u 
odvodnju (kao što su pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravka snositi sam. 
 

23. Izvođač je dužan izraditi nacrt izvedenog stanja instalacija vodovoda i odvodnje i predati uputstvo za rad 
i održavanje svih uređaja. 

 

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I 
UPORABNU DOZVOLU 

 
- Atesti o ispitivanju instalacije vodovoda na vodonepropusnost (tlačna proba) 

- Atest o ispravnosti vode za piće u vodovodnoj instalaciji 

- Atesti o izvršenom ispitivanju i vodonepropusnosti odvodnje 

- Atest o funkcionalnom ispitivanju hidrantske instalacije i opreme 

- Atest ugrađene opreme i materijala. 
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MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 
1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

 

2. Kontrola uređaja i opreme, kao što su mjerni uređaji i slično, vrši se više puta u godini prema potrebi i tehničkim 

zahtjevima. 

 

3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati 

prema posebnim tehničkim uputama koje su dane za navedene uređaje. 

 

4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene 

od strane odgovorne osobe. 

 

5. Ispitivanje instalacije odvodnje na vodonepropusnost. Ispitivanje odvodnje vrši se prema DIN-u 4033. 

 

6. Ispitivanje instalacije vodovoda na vodonepropusnost (tlačna proba). Ispituje se na tlak 15.00 bara u trajanju 

od 12 sati. 

 

7. Ispiranje i dezinfekciju instalacije i sanitarnih predmeta treba obavljati pod nadzorom ovlaštene ustanove, koja 

može izdati potvrdu (atest) da voda u instalaciji zadovoljava važeći Pravilnik o ispravnosti vode za piće. 

 

8. Hidrantska instalacija se ispituje na funkcionalnost u svemu prema pravilniku za vanjsku i unutarnju hidrantsku 

mrežu za zaštitu od požara, a sukladno parametrima iz ovog projekta. Ispitivanje na funkcionalnost je pod 

nadzorom ovlaštene ustanove koja može izdati potvrdu o ispravnosti hidrantske instalacije i pripadajuće 

opreme. 

 

9. Izvođač instalacije mora nadzornom inženjeru prijaviti dovršenje instalacije zbog ispitivanja. Ispitivanje obavlja 

izvođač. Zaziđivanje i zatvaranje instalacija može početi tek nakon što je ispitivanje uspješno završeno. 

 

10. Ispitivanju je nazočan nadzorni inženjer, koji supotpisuje zapisnik o ispitivanju, te ima pravo staviti primjedbe i 

zahtjeve. Dozvoljava se ispitivanje pojedinih dijelova izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni 

inženjer. 
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3.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Opskrba objekta sanitarnom vodom predviđena je iz javnog vodovoda. Svi materijali predviđeni projektom 

odgovaraju standardima. Instalacije vodovoda i odvodnje projektirane su na propisnoj udaljenosti od električnih. 

Sanitarni čvorovi imaju odgovarajuću odvodnju i potrebnu zaštitnu galanteriju. Odvodnja fekalnih voda objekta bit 

će riješena priključkom na javnu kanalizaciju.        

Sve cijevi vodovoda vođene u hladnom dijelu moraju se toplinski izolirati i zaštititi. 

Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvođač radova dužan je riješiti sam u sklopu organizacije 

gradilišta i tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i podupiranja rovova, te 

osigurati zaštitne ograde, prijelaze i sl. Za primjenu zaštite na radu i građevinskih propisa investitor je dužan 

osigurati redoviti i stručni nadzor nad izvođenjem instalacija vodovoda i odvodnje. Tokom gradnje potrebno je 

kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i atestima dokazati odgovarajuću valjanost. Prije zatvaranja rovova 

potrebno je ispitati na propusnost i funkcionalnost izvršiti ispiranje cjevovoda, te isto zapisnički utvrditi. 

Atest o ispravnosti je obavezan. U eksploataciji vodovode i mreže odvodnje objekta, potrebno je sve poklopce na 

komorama i šahtovima držati zatvorene. Poklopci moraju fino nalijegati u okvir, ne smiju se pod opterećenjem 

pomicati, a gornja površina mora biti u niveleti saobraćajnice pješačke plohe ili zelene površine. Otvaranje 

poklopca potrebno je osigurati zaštitu za vozila i pješake, ogradama, prometnim znakovima, svjetlosnim signalima 

i sl. osobe koje ulaze u šahtove moraju imat propisnu zaštitnu odjeću. 

Kompletna vodovodna instalacija mora biti uzemljena kao i metalni dijelovi sanitarija. 
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3.5 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Prikaz mjera zaštite od požara u ovoj dokumentaciji su u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara, NN RH 08/06, Zakona o zaštiti od požara NN RH br. 92/10 i Zakona o normizaciji NN RH 55/96, 95/96, 5/02, 

163/03. 

U svrhu zaštite radnika i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka požara, za 

sprečavanje nastajanja i širenja požara, za gašenje požara, te utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanje pomoći kod 

otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normative, 

upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i promotivne naravi. Zaštita od požara se kontinuirano organizira i 

provodi u svim prostorijama gdje postoji mogućnost nastajanja požara. Temeljem gore navedenih općih odredbi 

dan je prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara. 

Građevina se štiti ručnim vatrogasnim aparatima za početno gašenje te brzom  intervencijom Vatrogasne 

postrojbe.  

Tip, broj i razmještaj vatrogasnih aparata odrediti prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 

RH br. 35/94). 

Primjenjene mjere zaštite od požara: 

opremu i cjevovod izvesti od nezapaljivog i teško gorivog materijala 

izolaciju izvesti od teško gorivog materijala i priložiti atest. 

Na prolazu cjevovoda kroz vertikalne i horizontalne pregrade požarnih sektora ugrađuju se proturne cijevi ili 

ostavljaju prodori dovoljnih dimenzija. Međuprostor oko cijevi ispunjava se odgovarajućim protupožarnim mortom 

ili protupožarnim kitom. To je materijal koji kod gorenja ekspandira i zatvara prodor u protupožarnom zidu. 

Materijal je izrađen prema HRN DIN 4102 i treba imati hrvatski atest. Cjevovod premazati protupožarnom masom 

– bojom u dužini od 0,25 metara sa svake strane protupožarnog zida. Time se između protupožarnih zona dobiva 

potrebna vatro-otpornost, a omogućene su slobodne toplinske dilatacije. 

Prolazi cijevi kroz protupožarni zid, brtve se protupožarnim manžetnama prema HRN DIN 4102 (s hrvatskim 

atestom) koje su ispunjenje protupožarnom ekspandirajućom masom, koja ekspandira kod povišene temperature 

(topljenje plastičnih cijevi) i zatvara otvor u protupožarnom zidu. 

Cjelokupno postrojenje i instalacije zaštićeni su gromobranskom instalacijom. 

Zaštita od udara električne energije te požara na elektro-instalacijama riješeni su pripadajućim elektrotehničkim 

projektom.Položaj opreme, uređaja i cjevovoda određen je tako da nisu zapriječeni nužni izlazi iz građevine. Svi 

elementi za upravljanje moraju biti zaštićeni od upravljanja neovlaštenih lica. 

Znakovi upozorenja i opasnosti moraju biti vidljivo istaknuti na svim potrebnim mjestima. 

Sva predviđena oprema mora posjedovati ateste i odgovarati priznatim protupožarnim standardima. 
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3.6 PROCJENJENI TROŠKOVI GRADNJE I ODRŽIVI VIJEK KORIŠTENJA ZGRADE 

 

Procijenjeni troškovi izvedbe instalacija vodovoda i odvodnje iznose bruto 75.000 kn. Održivi vijek korištenja zgrade 

iznosi 70 godina. 

          

NAPOMENA: Procjena troškova gradnje daje se isključivo u svrhe procjene gradnje građevine, odnosno kao 

orjentacijski iznos vrijednosti radova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt instalacija vodovoda i odvodnje, 

Sanacija i adaptacija igrališta OŠ Ivan Gundulić i izgradnja pomoćne građevine, 20 000 Dubrovnik, dio čest.zem. 362/1, k.o. 

Gruž (stara izmjera), dio k.č. 1093, k.o Dubrovnik (nova izmjera)                                                                                                                     

Travanj 2018. godine 

  

 

 
 

 
  str. 18/18 

4 GRAFIČKI PRILOZI 
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